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TITOL 1

DISPOSICIONS GENERALS.

Clausula 1.- Objecte, tipologia de contractacions, determinacions del Plec, i procediment
i jurisdiccié aplicables.

1. Aquest Plec conté les determinacions juridiques, econdmiques i administratives que
s'han d’aplicar a les contractacions que la Corporaci6é acordi establir d’entre les categories
contractuals segiients:

a) de serveis;

b) de subministraments;

¢) d’obres i instal-lacions;

d) de concessio d’obra publica;

e) de gestié de serveis publics, de col-laboracié entre els sectors public i privat, de caire
administratiu especial, i dels privats.

2. En les disposicions referides a aquests tipus de contractacions es distingeix entre les
generals (Titol I), les relatives a I’expedient de contractacio (Titol II) i les relatives a
I’execucié del contracte (Titol III).

3. Seran d’aplicaci6 al contracte les normes relatives al procediment administratiu i de la
jurisdiccié contenciosa administrativa, sotmetent-se als Tribunals del domicili de la
Corporaci6é que fossin competents per conéixer de les qiiestions que se suscitin, llevat dels
efectes, compliment i extinci6 dels contractes privats, que es sotmetran a la jurisdiccio civil.

Clausula 2.- Ambit d'aplicaci6 del Plec.

1. Aquest Plec General sera d'aplicacié a les relacions contractuals establertes per la
Corporaci6 i els seus Organismes Autdnoms en 1’ambit material definit a la clausula 1, sens
perjudici del qué estableix la Disposicié Addicional Unica en matéria de régim contractual de
les entitats publiques empresarials i societats mercantils locals.

2. Els Consorcis participats per la Corporacié que no tinguin atribuida estatutariament la
potestat reglamentaria s’hi podran adherir.

3. Les mencions fetes a la Corporacié o a I’Entitat s'entendran referides també als seus
Organismes Autdonoms, i consorcis participats per ella que s’hi hagin adherit.



Clausula 3.- Normativa general i supletorietat.

1. Amb caracter general, constitueixen normativa 1 prescripcions aplicables al
procediment de formacid i d’aprovacié de ’expedient, licitacid, negociacio, adjudicacio,
formalitzaci6 i execucid dels contractes administratius regits pel present Plec, a més de les
disposicions d’aquest, les establertes en:

a) els Plecs de Clausules Administratives i de Prescripcions Técniques Particulars
que s’estableixin per a cada expedient, i la normativa sectorial especifica a la qual
aquests es remetin per rad de la matéria en cada cas;

b) la Directriu 2004/18/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de marg,
sobre coordinacio dels procediments d’adjudicacio dels contractes publics d’obres,
de subministrament 1 de serveis, aixi com la resta de la normativa comunitaria
aplicable;

¢) el Text refos de la llei de contractes del sector public, aprovat per Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant, TRLCSP), les normes
reglamentaries en matéria de contractacié i la resta de disposicions que les
despleguin, modifiquin o afectin;

d) la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Régim Local, 1
les disposicions que la despleguin, modifiquin o afectin, aixi com la normativa
autonomica de desplegament que, en el marc d’aquella, sigui vigent;

¢) la normativa de contractacio del Text refos de la Llei municipal i de régim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i del Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat per
Decret nam. 179/1995, de 13 de juny, la normativa concordant i la resta de la
regulacio especifica de la Generalitat de Catalunya;

f) la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régim juridic de les Administracions
publiques i del procediment administratiu comq, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
régim juridic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, i
llurs normatives concordants i de desplegament.

g) els acords i les resolucions sobre el régim d’atribuci6é de competéncies, les Bases
d’Execucid del Pressupost i les Ordenances i els Reglaments de la Corporacid;

h) la Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals, les
disposicions que la despleguin i la resta de la normativa general sobre seguretat i
salut en el treball, la de proteccié mediambiental i la d’igualtat d’oportunitats entre
dones i homes, aixi com la resta de normativa aplicable.
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2. En relacié amb els contractes d’obres i instal-lacions, els de concessi6 d’obra publica i
en els de gesti6 de serveis publics que comprenguin execucié d’obres, a més de la normativa
expressada a ’apartat 1, també son aplicables les disposicions establertes a:

a) la llei autonomica 3/2007, de 4 de juliol, de I’obra publica.

b) el Titol I del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de
Catalunya (ROAS), aprovat per Decret de la Generalitat de Catalunya 179/1995, de
13 de juny.

¢) la llei estatal 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié al sector
de la construccid, i les disposicions que la despleguin.

d) el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions
minimes de seguretat i salut a les obres en construccio, i el Reial Decret 171/2004,
de 30 de gener, pel qual es desenvolupa Iarticle 24 de la Llei 31/1995, aixi com la
resta de la normativa general sobre seguretat i salut en el treball, la de proteccio
mediambiental i la d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i la resta de
normativa aplicable.

e) sens perjudici de I'observanga de la normativa general referida a les lletres anteriors,
i en tot alld que no estigui especificament previst en el present Plec, sera supletoria la
Llei 38/1999, de 5 de novembre, de I’edificacio.

3. En relacio amb els contractes de gestid de serveis publics que no comprenguin
execucié d’obres, a més de la normativa expressada als apartats anteriors, també son
aplicables les disposicions establertes als Titols V i VI del Reglament d’obres, activitats i
serveis de Catalunya (ROAS), aprovat per Decret de la Generalitat de Catalunya 179/1995, de
13 de juny, aixi com la legislaci6 local aplicable i la d’ambit sectorial corresponent, i les
disposicions especials del respectiu servei en la mesura que no s’oposin a la normativa
general.

4. En tot alld no previst a les anteriors, seran aplicables les restants normes de Dret
administratiu, i, en darrer terme, les de Dret privat.

Clausula 4.- Efectes de les modificacions legislatives.

Les prescripcions d'aquest Plec que incorporen aspectes de la legislaci¢ basica de I'Estat i/o
l'autonomica d'aplicacié als ens locals catalans i de les normes reglamentaries que
respectivament les despleguin s'entendran automaticament modificades en el moment en que
es produeixi la seva revisio.



Clausula S.- Exercici de les atribucions per contractar.

1. Les atribucions per a la contractaci6 i la seva execucid seran exercides pels organs
corporatius de conformitat amb les resolucions o acords dictats en exercici de la potestat
d’autoorganitzacié de la Corporacio.

2. Les adaptacions en materia pressupostaria es palesaran per mitja de les Bases
d'Execucié del Pressupost de cada exercici, sempre, empero, d'acord amb el que estableix
aquest Plec i la resta de disposicions de caracter general.

Clausula 6.- Prerrogatives de la Corporacio.

1. Corresponen a l'0rgan de contractacié les prerrogatives de direccid, interpretacio,
modificacid, suspensié i resolucié del contracte en la forma i condicions que preveu la
legislacié aplicable.

2. Els actes que els organs competents de la Corporacid adoptin respecte a la
interpretacio dels termes del contracte, aixi com a la de les clausules del present Plec i de les
dels Plecs de Clausules Administratives i de Prescripcions Técniques Particulars que el
regulin, seran immediatament executius, sens perjudici dels recursos que procedeixin.

Clausula 7.- Resoluci6 presumpta, recurs especial i mesures provisionals.

1. Les peticions que presenti el contractista, o si escau altres possibles interessats, que no
siguin objecte de consideracié especifica en aquest clausulat i a la normativa aplicable,
s'entendran desestimades si transcorreguts tres mesos des de la seva presentacio no hagués
recaigut resolucié expressa.

2. L'assenyalament de terminis que consta a les clausules als efectes de determinar que
una peticid, a manca de resoluci6 expressa, s'entengui estimada o desestimada, s'efectua sens
perjudici de la possible ampliacié dels dits terminis en virtut de la prorroga que es pugui
decretar o acordar, que haura de ser notificada als interessats. En aquest darrer suposit els
dits efectes relatius a la virtualitat presumpta sobre estimaci6 o desestimaci6 de les sollicituds
inherents a l'abséncia de resolucié expressa quedaran referits a la data en qué expiri
'ampliacio disposada.

3. Les previsions dels dos apartats anteriors s’entenen sens perjudici de la possibilitat
d’interposicid del recurs especial en matéria de contractacid previ al recurs contencids
administratiu, o de la sol'licitud d’adopcié de mesures provisionals, segons el régim i amb els
efectes que s’estableixen a la normativa general de contractacio.
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TIiTOL 11

DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIO.

Seccié 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals.

Clausula 8.- Documentacié preparatoria integrant de ’expedient.
1. Els expedients de contractacié han de contenir:

a) Els Plecs de Prescripcions Técniques i de Clausules Administratives Particulars
que han de regir el contracte, quina exigéncia sera suplerta per la d’'un document
descriptiu de les necessitats i requisits de la contractacié en cas que el procediment
d’adjudicacio escollit sigui el de dialeg competitiu.

b) El certificat o document que acrediti l'existéncia de creédit pressupostari 1 la
fiscalitzaci6 de la Intervencio en els termes previstos a les Bases d’Execucio.

) La justificacié de la necessitat del contracte i idoneitat de 1’objecte,
caracteristiques i import calculat de la contractacié, del procediment escollit, dels
criteris d’adjudicacié o aspectes de negociacio escollits, i de la resta d’aspectes que
requereixi la normativa general vigent.

2. La resolucié d’aprovacié de l'expedient de contractacié comprendra la de la despesa
corresponent i la dels Plecs de Prescripcions Técniques i de Clausules Administratives
Particulars o bé del document descriptiu substitutori quan escaigui segons I’establert a
’efecte.

Clausula 9.- Plec de Clausules Administratives Particulars.
Els plecs de clausules administratives particulars (en endavant, “Clausules Particulars™)

podran incloure noves clausules per desplegar el Plec de Clausules Administratives Generals,
sempre que no el contradiguin, aixi com aquelles que autoritzin les disposicions generals.

Clausula 10.- Contractes menors.

1. De conformitat amb la normativa general de contractacio, els contractes menors,
podent tenir aquesta consideracié els contractes d’obres, de serveis, de subministraments i
altres contractes, es definiran per la quantia legalment establerta.



2. La tramitacié de l'expedient del contracte menor sols exigira 'aprovacié de la despesa
i la incorporacié de la factura, o bé el comprovant o rebut corresponent en els casos de
subministraments i serveis quina prestacié s’acrediti en els usos del trafic comercial per
aquest medi, que han de reunir els requisits establerts a la legislacié vigent, tot aixo sens
perjudici del qué estableixin les Bases d’execucid del pressupost de la Corporacio.

3. Els contractes menors no podran tenir una durada superior a un any, ni ésser objecte de
prorroga ni de revisié de preus.

4. En els contractes menors no s’exigira la constitucié de la garantia, llevat que es disposi
altrament.
5. En els contractes menors no s’hi incorporaran plecs de clausules administratives, perod

en els casos en qué resulti necessari es consignaran les prescripcions oportunes per a la
correcta execucio del contracte, sens perjudici de les especialitats que s’estableixen per al
contracte menor d’obres a la clausula 24.

Clausula 11.- Garantia provisional.

1. Amb caracter general, no es constituirda garantia provisional en els procediments
oberts, restringits o negociats, llevat que les Clausules Particulars disposin altrament en funcié
de les circumstancies concurrents, que hauran d’haver-se justificat suficientment a
I’expedient.

2. La garantia provisional no podra ser superior al 3% del pressupost de licitacio o bé del
pressupost estimatiu de licitacié quan el contracte es determini en funcié de preus unitaris,
exclos I'IVA en ambdos casos.

Clausula 12.- Criteris de preferéncia en cas d’igualaci6 de proposicions més
avantatjoses.

1. En cas d’igualaci6 de proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels criteris
que serveixin de base per a 1’adjudicacid, s’adjudicara el contracte a la proposicié que resulti
d’aplicar els criteris de preferéncia que s’indiquen a la normativa general de contractacio i els
altres que es detallen segons ’ordre de prelacid, subsidiari del qué puguin preveure les
Clausules Particulars, segtient:

-ler) A favor de les proposicions presentades per empreses publiques o privades que en el
moment d’acreditar la seva solvéncia técnica tinguin en la seva plantilla un nimero de

treballadors amb discapacitats superior al 2% i en funcié del percentatge.

-2on) A favor de les proposicions d’empreses dedicades especificament a la promocié i
inserci6é laboral de persones en situacid d’exclusié social, segons els criteris i requisits

10
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establerts a la normativa general de contractacio.

-3er) A favor de les proposicions d’empreses sense anim de lucre, en els suposits i d’acord
amb els criteris i requisits establerts a la normativa general de contractacio.

-4rt) A favor de les proposicions d’empreses o les entitats reconegudes com a Organitzacions
de Comerg Just, quan en els productes objecte del contracte existeixi una alternativa en aquest
sentit.

-5¢) A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment d’acreditar
la seva solvéncia técnica o professional, compleixin les directrius i mesures que es determinin
tendents a promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en el mercat de treball, d’acord
amb la Llei Organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

-6¢) A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment d’acreditar
la seva solvéncia técnica o professional, compleixin els requisits que es determinin a la Llei
10/2010, de 7 de maig, d’acollida de persones immigrades.

-7¢) A favor de la proposicié que comprengui 1’oferta econdmica més baixa.

2, En cas de seguir persistint I’empat després d’aplicar tots els criteris precedents, es
decidira I’adjudicacid, entre elles, per sorteig.

Clausula 13.- Documentacié a presentar a les licitacions.

1. La documentaci6 a presentar pels licitadors sera la que es determini a les Clausules
Particulars corresponents, que, com a minim, comprendra |’establerta a la normativa general
de contractaci6.

2, Les propostes econdmiques i técniques s'ajustaran al model i previsions establerts a les
Clausules Particulars, 1 aniran sempre acompanyades, en sobre a part, de la documentacio6
administrativa legalment necessaria per procedir a la seva qualificaci6 prévia per part de la
Mesa de contractacio.

La documentaci6 que acrediti la representacio i facultats del licitador que resulti proposat com
a adjudicatari haura de ser validada per 1’ Assessoria Juridica de la Secretaria General de la
Corporacié préviament a ’adjudicaci6 del contracte, sens perjudici de les responsabilitats de
tot tipus en qué aquell hagi pogut incorrer relatives a la validesa d’aquest document en la data
final del termini per a la presentacié de proposicions. En cas de concérrer aquesta manca de
validesa, sera considerada per la Corporacié com a retirada injustificada de 1’oferta i es
procedira, en conseqiiéncia, a la confiscaci6 de la garantia provisional constituida, si escau.

11



Clausula 14.- Terminis per a la presentacio de proposicions.

Els terminis minims per a la presentacié de proposicions seran els que per a cada tipus de
contracte assenyala la normativa general de contractacid, computant-se per dies naturals, si bé
en el cas que el termini finalitzi en dissabte, diumenge o festiu s’entendra ajornat fins al
primer dia laborable segiient.

Clausula 15.- Mesa de contractacio.

1. De conformitat amb la normativa general, la Mesa de contractacié sera presidida per
un/a membre electe/a o un/a funcionari/a de la Corporacio, i en formaran part com a vocals
el/la Secretari/a o, si escau, cl/la titular de 1’0rgan que tingui atribuida la funcié
d’assessorament juridic, i 1’Interventor/a, o funcionaris delegats que els substitueixin, aixi
com aquelles altres persones que es designin per 1’0rgan de contractacié entre el personal
funcionari de carrera o personal laboral al servei de I’Entitat, o membres electes d’aquesta,
sense que el seu numero sigui, en total, inferior a tres. Actuara com a secretari/a un/a
funcionari/a de la Corporacié. El personal eventual no pot formar part en cap cas de la Mesa
de contractacio.

2. Es determinara per decret de la Presidéncia de la Corporacio la configuracié concreta
de la Mesa de Contractacié, de la qual se’n donara 1’oportuna publicitat al perfil del
contractant aixi com, a més, al Butlleti oficial de la provincia quan tingui caracter permanent.

Clausula 16.- Informacié als licitadors.

Les empreses interessades en la licitacié podran sol-licitar informaci6é addicional sobre els
plecs i/o sobre la documentacié complementaria de la licitacié fins a 9 dies naturals abans de
qué finalitzi el termini fixat per a la recepcio6 de les ofertes, d’acord amb els termes del régim
informatiu establert a la normativa general de contractacio.

Clausula 17.- Obertura i examen de proposicions.

1. La Mesa es reunira en acte no public per procedir a la qualificacié de la documentaci6
administrativa exigida a la normativa general de contractacid, presentada en temps i forma, i
si observés defectes materials en la documentacié presentada podrd concedir, si ho estima
convenient, un termini maxim de tres dies habils per tal que el licitador esmeni l'error.

Aixi mateix, a ’efecte de verificar I’eventual concurréncia de prohibicions per contractar,
I’0rgan de contractacio i la mesa de contractacié podran requerir a I’empresari la presentacio6
de documents complementaris als que ha presentat, o bé aclariments sobre aquests, que haura
de complimentar en el termini maxim de cinc dies.
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2. L’obertura de les proposicions es celebrara en un termini maxim d’un mes a comptar
des de la data d’exhauriment del termini per presentar les ofertes, en el lloc, dia i hora que
s'hagi assenyalat en cada cas, constituint-se a aquests efectes la Mesa de contractacio.

En cas que les Clausules Particulars hagin establert criteris d’adjudicacié quina quantificacio
depengui d’un judici de valor, la documentacio relativa a aquests criteris s’haura de presentar
en sobre independent de la resta de la proposicio i sera objecte de valoracié amb anterioritat a
la dels criteris quantificables de forma automatica, tot procedint-se a I’obertura d’aquest sobre
en un termini no superior a set dies a comptar des de 1’obertura de la documentacio
administrativa.

La documentacié administrativa presentada i, si escau, la relativa als criteris d’adjudicacio
quina quantificacié depengui d’un judici de valor, no poden incloure cap informaci6é que
permeti conéixer amb anterioritat a la seva obertura el contingut de la documentaci6 relativa
als criteris quantificables de forma automatica. L’incompliment d’aquesta obligacid
determinara I’exclusi6 de la licitacio.

L’obertura de les proposicions es fara sempre i en tot cas en un o varis actes publics llevat que
es prevegi que en la licitacié puguin emprar-se medis electronics. Quan el dia assenyalat sigui
dissabte, diumenge o festiu, s’entendra ajornat fins al primer dia laborable segiient, si no es
fixés una altra data.

3. La Mesa procedira préviament a donar compte del resultat de la qualificacio de la
documentaci6 presentada. Obertes les proposicions, la manca de signatura de compromis
sobre aquestes es podra considerar per la Mesa com a error subsanable, previ examen 1
conclusié favorable sobre la coheréncia técnica i econdomica globals de 1’oferta presentada pel
licitador. En aquest cas se 1’atorgara un termini maxim de subsanacié de tres dies habils si no
se’l pogués requerir en el mateix acte a qué es ratifiqui expressament en la seva oferta en la
deguda forma omesa, tot advertint-lo de qué¢ I’omissié de fer-ho es considerara retirada
injustificada de 1’oferta.

A Defecte de verificar aspectes dubtosos en les proposicions que puguin incidir en la seva
consisténcia o viabilitat, la Mesa de contractacid, d’acord amb la normativa general de
contractacio, podra requerir a 1’empresari els aclariments que consideri necessaris al respecte,
que haura de complimentar en el termini addicional maxim de cinc dies.

En cas de discordanga entre les expressions dineraries de I’oferta en lletres i numeros
prevaldra la xifra consignada en lletres, llevat que es tracti d’un error manifest en I’expressio
d’aquesta, havent-se, en aquest darrer cas, de desestimar la proposici6 per la Mesa
motivadament.

En cas de discordanca en el contingut d’una mateixa proposicié economica i/o técnica entre
llurs respectives expressions en el format en paper i en altres formats prevaldra I’expressié
consignada en el format que dugui la signatura del licitador; en cas que ambdods estiguin
signats, prevaldra el format en paper.
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4. Quan P’adjudicaci6 resulti de 1’aplicacié de dos o més criteris, la Corporacié haura
d’establir a les Clausules Particulars els parametres objectius que permetin apreciar per a
cadascun dels criteris si la proposiciéo global del licitador no pot ser complerta com a
conseqiiencia d’una oferta desproporcionada o anormal. L’abséncia de previsio d’aquests
parametres determinara que no es pugui efectuar la ponderacid per apreciar si una proposicio
pot ser considerada com a oferta anormalment baixa.

Clausula 18.- Requeriment previ per a ’adjudicacié.

L’organ de contractacid requerira al licitador que hagi presentat I’oferta economicament més
avantatjosa per tal que, dins del termini de deu dies habils o bé en el termini superior que
permeti la legislacié autondmica de desplegament, presenti la documentacio justificativa de
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat
Social o autoritzi I’0rgan de contractacié per obtenir de forma directa aquesta acreditacid, aixi
com la de I’efectiva disposicié dels medis que s’hagués compromes a dedicar o adscriure a
I’execucio del contracte i la d’haver constituit la garantia definitiva que sigui procedent, en la
modalitat que s’hagués establert, i presenti també els documents que acreditin la validacio, per
I’ Assessoria Juridica de la Secretaria General de la Corporacid, de la documentacié en qué
s’atorguin els poders de representacio 1 les facultats vigents del licitador.

En cas de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s’entendra que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a recaptar la
mateixa documentacio al licitador segiient segons 1’ordre en qué hagin restat classificades les
ofertes.

Clausula 19.- Garantia definitiva.

1. La quantia de la garantia definitiva sera per regla general del 5% de I’import
d’adjudicacio del contracte o del pressupost estimat del contracte, IVA exclos, llevat que les
Clausules Particulars n’excloguin la possibilitat motivadament i sempre que sigui legalment
possible.

2. Aquesta regla general s’excepcionara en casos especials, i, en particular, en cas
d’adjudicaci6 a ofertes incurses en presumpcio de baixa anormal o desproporcionada, casos
en els quals I’0rgan de contractacié podra establir a les Clausules Particulars que, a més de la
garantia definitiva, se’n presti una de complementaria de fins a un 5% de I’import
d’adjudicaci6 del contracte, podent assolir la garantia total un 10% del preu del contracte.

3. En els termes legalment previstos, les Clausules Particulars podran preveure que la
garantia definitiva en els contractes es constitueixi mitjangant retencié de preu, aixi com que
P’acreditacio de I’esmentada constitucié pugui efectuar-se mitjangant medis electronics,
informatics o telematics.
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Clausula 20.- Procediment aplicable als concursos de projectes.

1.  Les primes de participacié o pagaments als participants en aquest tipus de concursos per
part de la Corporacié no pressuposen cap dret dels corresponents guanyadors d’aquells a
I’adjudicacié d’un contracte per a 1’elaboraci6 dels projectes premiats. La continuitat contractual
del concurs ha d’estar prevista expressament a les condicions d’aquest. Si aquest fos el cas, es
podra preveure ’adjudicacié del contracte mitjangant procediment negociat sense publicitat al
qual s’haura d’invitar a tots els guanyadors del concurs, en cas d’ésser varis.

2. Correspon a la Corporacié en exclusiva 1’explotacié economica dels drets de propietat
intel-lectual sobre els projectes contractats i/o que hagin estat objecte de primes de participacio o
de pagaments als participants com a conseqiiéncia del procediment especial referit a ’apartat
anterior, en els termes de la clausula 48 del present Plec.

Clausula 21.- Racionalitzacié técnica de la contractacio local.

La Corporaci6 podra, per a racionalitzar i ordenar 1’adjudicacié dels contractes, concloure acords
marc, articular sistemes dinamics, o centralitzar la contractacio d’obres, serveis i
subministraments en serveis especialitzats, d’acord amb el que disposa la normativa general de
contractacio.

Clausula 22.- Formalitzacié del contracte.

1.  El contracte es perfeccionara mitjangant la seva formalitzacié en els terminis previstos a la
normativa general en funcié de si aquell és harmonitzat o no.

2. Si el contracte no pogués formalitzar-se en el termini indicat per causes imputables a
I’adjudicatari, la Corporaci6 podra procedir a endegar les actuacions segiients:

a) Deixar sense efecte I’adjudicaci6 i acordar la confiscacié a 1’adjudicatari, sobre la
garantia definitiva, de I’import de la garantia provisional que s’hagués exigit si escaigués.

b) Requerir la documentacio referida a la clausula 18 al licitador segiient segons 1’ordre en
qué hagin restat classificades les ofertes, als efectes de procedir a una nova adjudicacio.
Altrament, el procediment restara desert.

3.  Si les causes de la no formalitzaci6 fossin imputables a la Corporacid, es rescabalara al
contractista pels danys i perjudicis que pogués ocasionar-li la demora.

4. El contracte que es formalitzi ajustarda el seu contingut al de les respectives
Prescripcions Técniques, Clausules Particulars i respectiva documentacié annexa, les quals es
consideren part integrant del contracte, al qual s’adjuntaran i hauran de ser signats pel
contractista.
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S.

En virtut de la formalitzacio, la Corporacié i el contractista restaran obligats al

compliment del contracte. En particular, el contractista restara obligat al pagament de 1'import
dels anuncis i de les altres despeses que s'ocasionin amb motiu dels tramits preparatoris, del
procediment d’adjudicacio que s’hagi seguit, i de la formalitzacié del contracte.

Seccié 2a. Determinacions especifiques relatives al contracte d’obres i instal-lacions.

Clausula 23.- Actuacions prévies a ’aprovaci6 de I’expedient.

L’aprovaci6 de I’expedient de contractacié i posterior adjudicacié del contracte d’obres
requereixen singularment la prévia elaboracio, supervisio, si escau, aprovacio i replanteig del
projecte corresponent, en els termes establerts a la normativa general de contractacio.

Clausula 24.- Documentaci6 preparatoria integrant de I’expedient.

1.

Els expedients de contractacié d’obres han de contenir, a més dels documents previstos a

la clausula 8, els segiients:

2.

a) El projecte, i resoluci6 aprovatoria d’aquest.
b) L’acta de replanteig previ del projecte, amb la certificacio sobre la viabilitat del
projecte i disponibilitat dels terrenys necessaris per al normal desenvolupament del

contracte, llevat, en el darrer cas, de les excepcions previstes legalment.

Per excepcid, no seran d’aplicacié les previsions contingudes a ’apartat anterior en els

suposits segiients:

3.

a) Els d’elaboraci6 previa d’avantprojecte, bases técniques, i presentacio del projecte per
I’empresari.

b) Els expedients de contractes menors d’obres, en els quals, a més dels documents
establerts a les determinacions generals per als contractes menors, haura d’afegir-s’hi el
pressupost de les obres, sens perjudici de qué hagi d’existir el projecte o demés
documentaci6 exigible quan ho requereixin normes especifiques i d’haver-se de sol-licitar
I’informe de supervisié del propi projecte exigit per la normativa general de contractacid
per a quan el treball afecti I’ estabilitat, seguretat o estanqueitat de 1’obra.

L’aprovacié de I’expedient de contractacié requerira que el projecte hagi estat aprovat

definitivament.
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Clausula 25.- Avantprojecte, bases técniques i presentacié del projecte per I’empresari.

1.  El contingut de la documentaci6 de ’avantprojecte, determinada per la normativa general
de contractaci6 i la d’obres propia dels ens locals catalans, sera el suficient per tal que se’n
puguin conéixer els criteris de 1’0rgan que 1’aprovi sobre els extrems fonamentals i les
condicions basiques per elaborar el projecte o projectes parcials en qué eventualment es pugui
descomposar aquell.

2. La Corporaci6 podra també elaborar unes bases técniques per a I’execucié d’obres que
no requereixin projecte segons les determinacions prévies del present Plec i sens perjudici de
la documentacié que s’hi exigeix. Aquestes bases han de definir i valorar les obres amb la
precisié convenient per a la seva realitzacid.

3.  L’aprovacié de I’avantprojecte i de les bases técniques correspondra a 1’0rgan que tingui
atribuida la competéncia per aprovar els projectes, d’acord amb el régim propi de delegacions i
atribucions de competéncies de la Corporacio.

L’acord d’aprovacié comprendra, si escau, 1’autoritzacié de la redaccié del projecte o projectes
que s’hi indiquin, que hauran de ser objecte de contractacio i execucio independents.

4. La Corporacié podra també acordar I’elaboracié d’un avantprojecte o estudi previ
informatiu de 1’obra quan concorrin circumstancies especials determinades per la magnitud, la
complexitat, el llarg termini d’execucio o la possibilitat de diverses solucions.

5. La contractacid6 conjunta de I’elaboracié del projecte i l’execucié de les obres
corresponents tindra caracter excepcional, i requerira en tot cas la redacci6 prévia per la
Corporacié de I’avantprojecte o de les bases técniques, tot aix0 en els suposits i amb
I’observanga dels requeriments fixats a la normativa general de contractacio.

En aquest cas, ’execucio restara condicionada a la supervisio, aprovaci6 i replanteig del projecte
per |’organ de contractacio.

Clausula 26.- Elaboracio, supervisié i aprovacié del projecte, i responsabilitat dels seus
autors.

1.  El projecte, amb el contingut documental minim que en cada cas estableixi la normativa
general de contractacio, la sectorial que escaigui i la d’obres propia dels ens locals catalans,
podra ser elaborat per técnics de la propia Corporacié que estiguin en possessié de la titulacio
adequada per ra6 del tipus d’obra de queé es tracti, o per equips multidisciplinars designats per la
Corporacié i composats per técnics competents amb la titulacié requerida per intervenir en
’aspecte que correspongui, o bé podra ser encarregat a professionals aliens mitjangant contracte
de serveis per a la seva elaboraci6 integra o bé en col-laboracié amb la Corporacié 1 sota la seva
supervisio.
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2.  L’aprovaci6 del projecte correspondra a 1’0rgan unipersonal o al collegiat representatiu en
aplicaci6 de les previsions d’atribucié competencial contingudes a la normativa de régim local
aplicable, sens perjudici de les delegacions en altres organs corporatius conferides en exercici de
la potestat d’autoorganitzacid, s’ajustara al procediment previst a la normativa d’obres propia
dels ens locals catalans i portara implicita la declaracié d’utilitat piblica i la necessitat
d’ocupacio dels terrenys i els edificis que hi sén compresos, a 1’efecte d’expropiacié forgosa.

3.  Quan I’elaboraci6 integra del projecte hagi estat contractada per la Corporacié mitjangant
la modalitat de serveis, el seu autor o autors respondran dels danys i perjudicis que durant
I’execucié o I’explotacié de les obres es puguin causar tant a la Corporacié o al personal
depenent d’ella com a tercers o els seus béns a conseqiiencia de defectes, insuficiéncies
técniques, errors materials, omissions o infraccions de preceptes normatius en el projecte, en els
termes previstos a la normativa general de contractacié. En el suposit que la prestacio es dugués
a terme en col-laboracié amb la Corporacid i sota la seva supervisio, les responsabilitats es
limitaran a 1’ambit de la col-laboracio.

4.  Els autors dels avantprojectes, estudis informatius o previs respondran en els mateixos
termes de 1’apartat anterior.

5.  Els professionals aliens als serveis técnics de la propia Corporacié que realitzin el projecte
hauran de subscriure una polissa d’asseguranga de responsabilitat civil, a ’aportaci6 de la qual
estara condicionada la signatura del contracte de serveis corresponent; alternativament, el
professional aportara el projecte amb el visat col-legial corresponent.

6.  Abans de I’aprovacié dels esmentats projectes elaborats per tecnics aliens a la Corporacio,
en els suposits en qué el contracte d’obres sigui igual o superior a 350.000 euros o bé es tractt
d’obres que afectin I’estabilitat, seguretat i estanquitat de 1’obra, els serveis técnics de la
Corporaci6 promotors de I’obra hauran d’emetre un informe de supervisié del projecte en els
termes establerts a la normativa general de contractacio.

TIiTOL 111

DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXECUCIO DEL CONTRACTE.

CapitolI. Reégim d’execucié del contracte i de les seves incidéncies.

Seccié 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals.

Clausula 27.- Régim d’execucio del contracte.

1. El contracte s’executara de conformitat amb els termes definits a les seves clausules, a
les propies del present Plec de Clausules Generals, a les Clausules Particulars i a les
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Prescripcions Técniques, i d’acord amb les instruccions que la Corporacié doni al contractista
per a la interpretacio d’unes i altres.

2. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes o documentaci6é que
I’integren, o de la normativa aplicable a tot alld que s’ha pactat, no eximira el contractista de
I’obligaci6 del seu compliment.

3. L’execucié del contracte es realitzara a risc d’una major onerositat i ventura d’un
major benefici del contractista, sens perjudici del que pugui establir-se a les clausules de
repartiment de riscos dels contractes de col-laboracié entre el sector public i el privat.

Clausula 28.- Planificaci6 preventiva en cas de concurréncia empresarial

1. El contractista, en un termini maxim de deu dies naturals a comptar des del segiient al
de la formalitzacié del contracte i amb caracter previ a I’inici dels treballs per a la seva
execucid, restara obligat a elaborar i trametre al Servei promotor la planificacié preventiva
duta a terme, en base a la informaci6 facilitada per la Corporacid, en tots els casos en els quals
’execucié suposi la intervenci6 de mitjans personals o técnics del contractista a les
dependéncies de la Corporacié i en funcio del risc que comporti.

Dita planificaci6 implementara les previsions contingudes a la normativa general de prevencié
de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a I’avaluacié dels riscos detectats
i les mesures especifiques a adoptar per eliminar o reduir i controlar els esmentats riscos. Aixi
mateix, el contractista haurd d’acreditar, en el termini assenyalat al paragraf anterior, el
compliment del deure d’informaci6 i formacié als treballadors implicats en els treballs
d’execucié esmentats en relacié a la planificacié preventiva efectuada amb motiu de la
concurréncia empresarial.

2. En tot cas, durant ’execucié del contracte el contractista haura de complir aquesta
planificaci6 i les obligacions previstes a la normativa general de prevenci6 de riscos laborals i
de seguretat i salut en el treball.

La Corporaci6 arbitrara els medis de coordinacié escaients per verificar el compliment
d’aquestes obligacions, en funci6 del risc que comporti la concurréncia empresarial. Aquests
medis es determinaran en els plecs particulars o en altres documents analegs, en els termes
que preveu I’esmentada normativa.

Clausula 29.-Facultats d’inspeccié i vigilancia de la Corporacié i responsable del contracte.
1.  Correspon a la Corporaci6 vetllar pel correcte funcionament dels serveis que presta i, per
aquesta rad, exercira les facultats d'inspecci6 i vigilancia en I'execucié del contracte per part del

contractista, i, a tal efecte, I’6rgan de contractaci6 podra nomenar un responsable del contracte en
els termes de la normativa general de contractacio.
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El responsable del contracte no podra en cap cas, ni per compte propi ni alié, intervenir en el
procés de contractacié com a licitador. En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervencié abastara
les persones juridiques en quin capital ostentin una participacié superior al 10% o en siguin
administradors el responsable del contracte o els seus conjuges, convivents i/o descendents sobre
els que tinguin representacié legal.

En defecte de designaciéo expressa del responsable del contracte a les Clausules Particulars,
s’entén que les seves funcions les exerceix el o la Cap del servei o centre promotor de la
contractacio.

2.  Si el contractista, o persones contractades per ell, incorren en actes o omissions que
comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, I’0rgan de contractacié podra exigir
I’adopcié de mesures concretes per aconseguir o restablir la bona execucid del que s’hagués
pactat.

Clausula 30.- Personal d’interlocucié técnica del contractista.

El contractista designara persona o persones amb competéncia técnica i capacitat suficients per
disposar sobre totes les qliestions relatives a 1’execuci6 i bona marxa del contracte i també als
efectes d’interlocucié técnica en la relacio del contractista amb el Servei de la Corporacié
promotor de la contractacio.

Clausula 31.- Resolucié d’incidéncies técniques.

1.  Les incidéncies que se suscitin en I’execucio del contracte seran resoltes per '0rgan de
contractacié mitjangant expedient contradictort amb les actuacions preceptuades a la normativa
general de contractaci6.

2.  Les esmentades resolucions o acords de 1'drgan de contractacié seran immediatament
executius, sens perjudici dels recursos que siguin procedents.

Clausula 32.- Condicions especials d’execuci6 del contracte.

1. En els termes legalment establerts, 1’0rgan de contractacié podra establir condicions
especials d’execucio del contracte, sempre que siguin compatibles amb el dret comunitari i
s’indiquin en I’anunci de licitacié i en les Clausules Particulars, que podran referir-se, en

especial, a consideracions de tipus mediambiental o social.

2. Les Clausules Particulars podran establir penalitats per al cas d’incompliment de les
condicions especials d’execucié en els termes de la clausula segiient.
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3. Sera causa de resolucié del contracte 1’incompliment de les condicions especials
d’execucié quan les Clausules Particulars els hagin atribuit el caracter d’obligacions
essencials. En cas contrari, I’incompliment es podra considerar infraccid greu constitutiva de
prohibicié de contractar amb el sector public sempre que aixi s’hagi definit a les Clausules
Particulars i concorri dol, culpa o negligéncia de I’empresari, en els termes previstos a la
normativa general de contractacio i la que la desplegui.

Clausula 33.- Régim de penalitzacions per incompliment.

1. Les Clausules Particulars o el contracte podran preveure penalitats per als supoOsits
segiients:

a) per compliment defectuds de la seva prestacio o d’incompliment dels compromisos o de
les condicions especials d’execuci6 del contracte que s’haguessin establert.

b) per incompliment de 1’execuci6 parcial de les prestacions definides al contracte.

¢) per demora del contractista en ’obligacié de complir el contracte dins del termini total o
dels parcials fixats per a la seva realitzacio o execucio successiva, respectivament.

d) per la infraccié de les condicions establertes per a la subcontractacio.

€) per incompliment dels criteris d’adjudicacié que han permes ser adjudicatari del
contracte.

f) per incompliment dels compromisos d’adscripci6 dels mitjans personals o materials.

2. Les penalitats seran proporcionals a la gravetat de I’incompliment 1 el seu import no
podra depassar el 10% del pressupost del contracte en els suposits dels incompliments descrits
a les lletres a), b), e) i f) de I’apartat anterior.

L’incompliment de les condicions establertes a la normativa de contractacié i a les Clausules
Particulars per a la subcontractacié podra donar lloc, en tot cas, a la imposicié al contractista
d’una penalitat de fins el 50% de 1’import del subcontracte.

Les Clausules Particulars determinaran amb concrecié els suposits, abast i procediment per a
I’exercici d’aquestes penalitats mitjangant una tramitacié que garanteixi la no indefensié del
contractista.

3.  Quan el contractista hagués incomplert I’execucio parcial de les prestacions definides al
contracte, la Corporacié podra optar, indistintament, per la resolucié del contracte o per la

imposici6 de les penalitats que s’haguessin establert a I’efecte en les Clausules Particulars.

4.  Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment del termini total
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per causes imputables a ell, la Corporacié podra optar indistintament per la resolucié del
contracte o per la imposici6 de penalitats diaries en proporcié de 0,20 euros per cada 1000 euros
del preu del contracte. Les Clausules Particulars podran preveure unes penalitats distintes a les
esmentades quan es motivi la seva necessitat en I’expedient per a la correcta execucio del
contracte ateses les especials caracteristiques d’aquest.

Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un multiple del 5% del preu del contracte,
I’organ de contractaci6 estara facultat per resoldre aquest o acordar la continuitat de la seva
execucié amb imposicié de noves penalitats.

5.  Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment dels terminis
parcials per causes imputables a ell, I’0rgan de contractacié estara també facultat per resoldre
aquest o acordar la continuitat de la seva execucié amb imposicidé de noves penalitats si aixi
s’hagués previst a les Clausules Particulars o bé quan la demora en el compliment els terminis
parcials faci presumir raonablement la impossibilitat de compliment del termini total.

6. En el contracte de gestié de serveis publics s’aplicaran les sancions que s’hagin previst a
les Clausules Particulars. En el cas que no s’haguessin previst, s’entendran d’aplicacié les
previsions dels apartats anteriors.

Seccié 2a. Determinacions especifiques relatives al contracte d’obres i instal-lacions.

Clausula 34.- Principi de risc i ventura i for¢ca major.

1.  L’execuci6 del contracte es realitzara a risc d’'una major onerositat i ventura d’un major
benefici del contractista, llevat dels suposits de forca major en els termes establerts a 1’apartat
segtient.

2.  El contractista tindra dret a ser indemnitzat per la Corporacié pels danys i perjudicis que se
li haguessin produit com a conseqiiéncia dels efectes catastrofics esdevinguts per causa de forca
major, concorrent aquesta en els suposits que resultin de la normativa general i, en la mesura en
qué aquesta es remet a 1’analogia, en aquells fets independents del cercle propi de I’activitat del
contractista que no s’haguessin pogut preveure o que, tot i essent previsibles o previstos, fossin
inevitables. El seu exercici resta sotmes a les determinacions segiients:

a) L’expedient s’iniciara a instancia del contractista mitjangant comunicacio a la Direccié
de ’obra en un termini de 20 dies a comptar des de la data final de I’esdeveniment,
s’instruira per aquesta amb audiéncia del contractista, i es resoldra per I’drgan de
contractacio.

b) Aquest dret estd condicionat a qué no existeixi actuacié imprudent per part del

contractista davant el fet constitutiu de forca major causant dels danys. En aquest
sentit, haura d’acreditar en I’expedient que, préviament al succés, havia pres les
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mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si aixo fos possible, que els
treballs realitzats i I’equip adscrit poguessin sofrir danys pels esdeveniments causants,
i, en la valoraci6 dels danys causats, es tindra en compte I'adopci6 d’aquestes mesures i
precaucions, amb la finalitat de segregar de la valoraci6 els danys que shaurien pogut
evitar si s'haguessin pres les mesures oportunes prévies o immediates després
d'esdevenir el fet causa dels danys.

¢) Si, presentada sollicitud d'indemnitzaci6 per causa de for¢a major, transcorreguessin
tres mesos sense haver recaigut resoluci6 expressa, s'entendra desestimada la peticio.

Clausula 35.- Inici del termini d’execucio.

El termini d’execuci6 de I’obra que s’hagi determinat a les Clausules Particulars es comptara des
de la data de formalitzacié de I’acta de comprovacio del replanteig, si ja ha estat notificada
I’aprovacio6 del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat pel contractista. En cas contrari,
I’inici de les obres es comptara des de la data de I’esmentada notificacio.

Sens perjudici de I’anterior previsi6, en cas de formalitzar-se una acta d’inici d’obres, el termini
d’execucid comengara a comptar a partir de la seva signatura.

Clausula 36.- Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

1.  Fl contractista, una vegada formalitzat el contracte, estara obligat a elaborar un Pla de
Seguretat i Salut en el Treball, en aplicaci6 de ’Estudi de seguretat i salut o, si escau, de I'estudi
basic, en el qual s’han d’analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les previsions
contingudes a ’estudi o estudi basic, en els termes que preveu la normativa general de prevencio
de riscos laborals i de seguretat i salut en els treballs d’execucio d’obres.

2. En cas que el contractista sigui un treballador autonom, restara obligat igualment a
I’elaboracié d’aquest Pla, si bé pot assumir aquesta obligacié efectuant I’encarrec al técnic
competent en matéria de seguretat i salut que consideri oport, sense que aquesta possibilitat
pugui comportar cap augment del preu del contracte a que es refereix el present Plec.

3.  En tot cas, durant ’execuci6 dels treballs el contractista restara obligat al compliment dels
principis generals aplicables a I’execucio de I’obra previstos a la normativa general esmentada al
primer apartat, aixi com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta
matéria per part de la Direcci6 facultativa i dels serveis de la Corporaci6 promotors de les obres.

4. Quan no s’estableixi expressament un termini menor a les Clausules Particulars, el
contractista haura de lliurar a la Corporacié cinc exemplars del Pla de Seguretat i Salut en el
termini maxim de 15 dies habils a comptar des de la formalitzacié del contracte. El Pla haura de
ser informat pel Técnic competent en matéria de seguretat i salut durant I’execucié de 1’obra i pel
técnic responsable de la unitat organica promotora de les obres, i elevat per la persona
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responsable d’aquesta unitat a I’6rgan de contractacio per a la seva aprovacio. En cas que el Pla
no obtingués la conformitat prévia del servei promotor, es requerira al contractista per a qué en
un nou termini de deu dies habils realitzi les esmenes que, per rad de defectes o omissions, se li
facin avinents, esmenes a quina realitzaci6 estara condicionada I’aprovaci6 del Pla.

Clausula 37.- Programa de treball.

Les Clausules Particulars podran establir que el contractista presenti un programa de treball
d’acord amb les condicions, continguts i procediments que s’estableixin a la normativa general
de contractacid. Aquest programa sera obligatori sempre que les obres tinguin caracter
pluriennal.

La Corporacié resoldra sobre el programa dins dels quinze dies segiients al de la seva
presentacio, transcorreguts els quals sense que hagués recaigut resolucié expressa al respecte
s'entendra aprovat.

Clausula 38.- Informacié a ’autoritat laboral.

1. El contractista haura de comunicar 1’obertura del centre de treball a 1’autoritat laboral
abans de I’inici dels treballs i haura d’incloure el pla de seguretat i salut.

2. El pla de seguretat i salut haura d’estar a disposicié permanent de la Inspeccié de
Treball 1 Seguretat Social, aixi com dels técnics responsables en matéria de seguretat i salut.

Clausula 39.- Subcontractacio.

1. El contractista podra concertar amb tercers la realitzacié parcial de la prestacié d’acord
amb els requisits i1 condicions establerts a la normativa general de contractacio, llevat que el
contracte o les Clausules Particulars disposin altrament o que es dedueixi que aquell, per la
seva naturalesa i condicions, ha de ser executat directament pel contractista.

2. El primer i segon subcontractistes podran subcontractar 1'execucié dels treballs que
haguessin contractat, amb els requisits i condicions establerts a l'article 5 de la Llei 32/2006.

El tercer subcontractista ja no podra subcontractar els treballs que hagués contractat, tot aixo
sens perjudici del que disposa 1’apartat 3 de ’article 5 de la Llei 32/2006.

Clausula 40.- Direccié facultativa de I’obra.

1.  La Corporacié designara per escrit la persona o persones facultatives titulars de la Direcci6
de I’obra, amb titulacié adient i suficient, d'entre el personal técnic de la propia Entitat, les quals

24



Diputacié
Barcelona

seran a més representants d’aquesta davant el contractista. No obstant aixo, podra designar
també a d'altres técnics aliens a la Corporacio, mitjangant contracte a tal efecte, en quin cas la
representacio correspondra al/a la Cap o a un/a técnic/a designat/da del Servei promotor de les
obres, sens perjudici de les funcions propies de la Direccio.

2.  L’exercici de la Direccié de 1’obra comporta la comprovacio i la vigilancia de la seva
correcta execucio, amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a aquesta
finalitat. També comportard la responsabilitat de la vigilancia sobre la seguretat i salut durant
I’execuci6 de 1’obra si la Corporacié no designa un técnic especificament competent en aquesta
matgria.

La persona o persones titulars de la Direcci6 facultativa son responsables de la direccié de 1’obra,
amb independéncia de qué comptin amb col-laboradors, i assumeixen davant la Corporacio6 la
responsabilitat final de I’execucid del projecte, amb tots els requeriments implicits en el paragraf
anterior.

3.  La Corporaci6 designara per escrit un/a coordinador/a en matéria de seguretat i salut, que
estara integrat en la direccié facultativa. Aquesta persona tindra la titulacié adient i suficient
d’entre el personal técnic de la propia Entitat. No obstant aixo, també podra designar a un/a
técnic/a alié/na a la Corporacid, mitjangant contracte a tal efecte. Quan no sigui necessaria la
designaci6 del/de la coordinador/a per tractar-se d’obres amb projecte en les qué no concorri més
d’una empresa, les funcions que se li atribueixin seran assumides per la direcci6 facultativa; en el
supOsit d’obres sense projecte, correspondran al/a la técnic/a que es designi si escau.

4. La coordinaci6 en matéria de seguretat i salut durant I’execucié de 1’obra haura de
desenvolupar les funcions previstes a la normativa de seguretat i salut a les obres en construccio.

En el suposit d’obres que no siguin susceptibles de projecte, aquestes funcions correspondran
al/a la técnic/a que, si escau, es designi.

5.  Els contractes de serveis que tinguin per objecte la vigilancia, supervisio, control i direccid
de les obres o instal-lacions corresponents no podran adjudicar-se a I’empresa contractista de
I’execucié de les obres ni a les empreses a ella vinculades en el sentit que son definides a la
normativa general de contractacio.

6. Els professionals aliens als serveis técnics de la propia Corporacié que assumeixin la
Direccié facultativa de 1’obra o bé la Coordinacié en matéria de seguretat i salut en el
treball/técnic en prevencid de riscos laborals hauran de subscriure una polissa d’asseguranga
de responsabilitat civil, a 1’aportacié de la qual estara condicionada la signatura dels
contractes de serveis respectius.

Clausula 41.- Delegacio i personal d’obra del contractista.

1.  El contractista estara representat permanentment a 1’obra per persona o persones amb
competéncia técnica i capacitat suficients per disposar sobre totes les qliestions relatives a la seva
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execucid 1 bona marxa, aixi com també als efectes d’interlocucio técnica en la relacié del
contractista amb el Servei promotor. Les Clausules Particulars podran fixar la capacitat o
titulaci6 que ha de tenir el/la Cap d’Obra que designi el contractista en funcié de les
caracteristiques, naturalesa i volum de les obres. El contractista, assabentat de la o les persones
designades per a la Direcci6 de les obres, els comunicara en el termini de 15 dies naturals a
comptar des de la formalitzacié del contracte la persona designada com a Cap d’Obra i una
persona substituta degudament habilitada a suplir aquell/a a tots els efectes durant les seves
abséncies a |’obra.

2.  La Corporaci6 es reserva el dret de fer retirar de 1’obra aquells empleats del contractista
quines actituds, a criteri de la Direccié de I’obra, siguin perjudicials per a la bona marxa dels
treballs. El contractista esta obligat a substituir immediatament aquest personal en rebre la
corresponent notificacio.

Clausula 42.- Llibre d’Ordres i Assisténcies.

1.  Adjudicada l'obra i amb anterioritat a la data en qué tingui lloc la comprovacié del
replanteig, la Corporacié lliurarda al contractista una copia autoritzada dels documents
contractuals i del Projecte aixi com un llibre amb fulls numerats per triplicat i segellat en tots els
fulls. L'esmentat llibre, que es denominara “Llibre d'Ordres i Assisténcies”, restara a disposicio
de la Direcci6é de I’obra, i servira per recollir en ell totes les ordres que dicti aquesta, aixi com
incidéncies i comunicacions que tant la Direcci6 de I'obra com el contractista puguin formular.

Qualsevol ordre, comunicacié o incidéncia d’execucié d’obra es documentara per triplicat i es
conservara l'original en el propi Llibre i cadascuna de les copies seran respectivament per al
Director i el Cap d'Obra. Tota anotacié realitzada per qualsevol de les parts haura de ser lliurada
a l'altra.

Totes les anotacions que es realitzin al Llibre d’Ordres i Assisténcies obliguen a les parts al seu
coneixement als efectes escaients.

L'esmentat Llibre d'Ordres i Assisténcies s'obrira en la data de I’acta de comprovaci6 del
replanteig i es tancara en la de l'acta formal de recepcié.

Tant els documents contractuals com el Llibre d'Ordres i Assisténcies hauran d'ésser custodiats
pel contractista i un cop efectuada la recepcio6 seran lliurats a la Corporaci6.

2.  Alternativament al suport expressat a 1’apartat anterior i en funcié dels medis técnics de
qué disposi el contractista, la Corporacié podra establir a les Clausules Particulars que les
comunicacions que conformen l’objecte del Llibre d’Ordres i Assisténcies es realitzin per
mitjans telematics, a quin efecte es lliurara al contractista una clau d’accés a un fitxer informatic
ad hoc en el sistema corporatiu de correu electronic. Aquest fitxer tindra la mateixa validesa en
relacié a la funcio, titol, disseny, contingut i efectes que ’establerta per la normativa general de
contractacié per al Llibre d’Ordres i Assisténcies en el suport en paper.
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Clausula 43.- Llibre d’incidéncies.

1. En cada obra existira, amb la finalitat de control i seguiment del Pla de seguretat 1 salut, un
Llibre d’Incidéncies que constara de folis per quadruplicat.

2.  El Llibre d’incidéncies sera facilitat per la Corporacid, tot i que el/la coordinador/a en
matéria de seguretat i salut en fase d’execuci6 sigui alié¢/na a aquesta Entitat.

3.  El Llibre d’incidéncies s’haurd de mantenir sempre a I’obra i estara en poder del/de la
coordinador/a de seguretat i salut. Hi tindran accés la Direccié facultativa, els contractistes i
subcontractistes i els treballadors autdnoms, aixi com el responsable del contracte i les persones
i/o drgans amb responsabilitats en matéria de prevencio6 en les empreses intervinents a I’obra i
representants dels treballadors.

4.  Efectuada una anotacio6 al Llibre d’Incidéncies, el/la coordinador/a en matéria de seguretat
i salut durant 1’execucié de 1’obra haura de notificar-la al contractista afectat i als representants
dels treballadors d’aquest.

En el cas que I’anotaci6 suposi una reiteracié d’una adverténcia o observacio6 anterior anotada en
aquest llibre, s’haura de remetre una copia a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el
termini de 24 hores.

5. Sens perjudici de l’establert en els apartats anteriors, i en funcié de les Clausules
Particulars, les incidéncies podran restar reflectides a les actes de les reunions que es celebrin
amb la Direccié facultativa i el responsable del contracte o, si no esta designat, la representacio
de la Corporacid, per tal de solucionar les eventualitats que ho requereixin. Aquestes actes
s’estendran per triplicat exemplar, hauran de ser signades per la Direccié facultativa 1 un
exemplar s’haura d’incorporar a I’expedient.

Clausula 44.- Llibre de Subcontractacio.

1. Cada contractista, amb caracter previ a la subcontractacié amb un subcontractista o
treballador autdonom de part de I’obra que tingui contractada, haurd d’obtenir un Llibre de
Sucontractacié habilitat que s’ajusti a la normativa aplicable.

2.  El Llibre de Subcontractacié sera habilitat mitjangant la diligéncia oportuna per part de
|’ autoritat laboral abans de I’inici de I’obra.

Especialment hi han de constar les dades identificatives de ’obra. Els fulls destinats a les
anotacions necessaries han de ser deu, estar numerats correlativament i estar segellats per
I’empresa constructora titular del llibre. Cadascun dels deu fulls ha de ser duplicat d’una manera
autocopiadora.
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3.  El contractista haura de conservar el Llibre de Subcontractaci6 a 1’obra fins la complerta
finalitzacié de la mateixa, designant una persona per a la seva conservacié i cumplimentacio
durant els treballs (normalment sera el cap d’obra). El nom i dades d’aquesta persona es
comunicaran al servei promotor de I’Entitat.

Aixi mateix, I’haura de conservar durant els cinc anys posteriors a la finalitzacié de la seva
participacié en 1’obra.

4. En cada subcontractacio, el contractista haura de comunicar la subcontractacié anotada al
coordinador de seguretat i salut, amb 1’objecte de qué aquest disposi de la informacid.

Capitol II. Drets i obligacions de les parts.

Seccié 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals.

Clausula 45.- Obligacions laborals, socials, fiscals, de proteccié de dades personals, i
mediambientals del contractista.

1.  El contractista restara obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria laboral,
de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d’integracié social de les persones amb
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de proteccié de dades personals, i en
materia mediambiental.

2.  El contractista adoptara, a més, totes les mesures necessaries per evitar la contaminacio
quimica o fisica de la natura o els espais urbans i suburbans que es pogués derivar de les
materies, substancies, productes o maquinaria utilitzats en 1’execuci6 del contracte.

El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilitzacio, al seu carrec, dels materials
d’envasatge, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produits com a
conseqiiencia de I’execucié del contracte, llevat del cas que hagin estat reclamats per la
Corporacid.

3. L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infraccié de les
disposicions sobre seguretat per part del personal técnic designat per ell, restara subjecte al régim
de responsabilitats empresarials establert a la normativa general sobre infraccions i sancions en
I’ordre social i la resta que resulti d’aplicacié.

4. Sens perjudici d'aixo, la Corporacié podra requerir al contractista per tal que acrediti

documentalment el compliment de les referides obligacions en qualsevol moment durant
I’execucio del contracte.
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5. La naturalesa de la contractaci6 exclou qualsevulla vinculacié laboral o funcionarial entre
el personal del contractista, o de llurs subcontractistes, i la Corporacio.

Clausula 46.- Informacio sobre les condicions de subrogacié en contractes de treball.

1.  Quan hagi d’operar la subrogacié laboral de conformitat amb la normativa vigent o el
conveni col-lectiu aplicable en cada cas, o perqué aixi s’hagi previst a les Clausules
Particulars, I’0rgan de contractacié haura de facilitar als licitadors, en les Clausules
Particulars o com a documentacié complementaria, la informacié sobre les condicions dels
contractes dels treballadors afectats per tal de permetre ’avaluacié dels costos laborals
d’aquella.

2. Als efectes de ’apartat anterior, el contractista empleador haura de facilitar a 1’organ
de contractacid, a requeriment d’aquest, la informacié sobre les condicions dels contractes
laborals dels seus treballadors.

Clausula 47.- Confidencialitat de la informacio.

1.  El contractista haura de respectar el caracter confidencial de la informaci6 a la qual tingui
accés degut a ’execucio del contracte i a la qual se I’hagués conferit aquest caracter a les
Clausules Particulars o en el propi contracte o, adhuc en cas d’imprevisio, quan per la seva
propia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquesta obligacié tindra una vigeéncia de cinc
anys a comptar des del coneixement de la informacié de referéncia, llevat que les Clausules
Particulars o el contracte n’estableixin un termini superior.

2.  Fins a I’exhauriment del termini esmentat, el contractista no podra utilitzar per a si ni
proporcionar a tercers cap dada dels treballs contractats, ni publicar, totalment o parcialment, ¢l
contingut d’aquests sense autoritzaci6 escrita de la Corporacié. En tot cas el contractista sera
responsable dels danys i perjudicis que es derivin de l'incompliment d'aquesta obligacio.

Transcorreguts tres mesos des de la sol-licitud de l'expressada autoritzacié sense que hagués
recaigut resolucié expressa, s'entendra estimada la peticio.

Clausula 48.- Propietat dels treballs realitzats per a la Corporacié i dels elements utilitzats
en la seva realitzacio.

1. Els treballs que es realitzin en qualsevol de les seves fases seran propietat de la
Corporacio i, en conseqiiéncia, aquesta podra demanar en qualsevol moment els lliuraments de
part de l'estudi o servei realitzat, sempre que no sigui incompatible amb el programa definitiu
d'elaboraci6 i no afecti el correcte desenvolupament dels treballs.
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2. El contractista cedeix, en tot cas, a aquesta Corporacio tots els drets d’explotacid
economica de la propietat intel-lectual sobre 1’objecte del contracte, sens perjudici dels drets
previs d’aquesta naturalesa que poguessin existir, en els contractes que tinguin per objecte la
creacié d’obres literaries, artistiques, cientifiques o técniques i llurs eventuals productes derivats,
aixi com en els de collaboracié d’empreses externes en les prestacions de serveis,
subministraments o desenvolupaments que siguin requerits en aquesta creacid per part dels
serveis técnics de la propia Corporacid, i també en els projectes contractats i/o que hagin estat
objecte de primes de participacié o de pagaments als participants com a conseqiiéncia del
procediment especial aplicable als concursos de projectes referit a la clausula 20 del present Plec,
cessio que s’efectua en els termes segiients:

-La cessi6 és en exclusiva i abasta els drets d’explotacié de reproduccid, comunicacié
publica, distribucio i transformacio.

-La cessi6é comprén totes les modalitats d’utilitzacié o medis de difusid existents per a
cadascun dels quatre drets d’explotacio, inclosos I’emmagatzemament digital en suport
electronic i la posta a disposicié interactiva en linia en tota mena de xarxes telematiques.

-L’ambit temporal de la cessié abastara tot el temps que tardi I’obra en passar al domini
public, i el seu ambit territorial és mundial.

3. El contractista garanteix a la Corporaci6 I’originalitat dels resultats del seu treball aixi
com l’abséncia de carregues o altres drets sobrevinguts sobre 1’objecte del contracte com a
conseqiiéncia de les seves relacions contractuals prévies, simultanies o posteriors de caire laboral
o bé amb les entitats de gestio de drets d’explotacié o tot altre tercer, essent al seu carrec el
pagament dels eventuals drets i rescabalaments per aquestes circumstancies o qualsevulla altra
reclamacié al respecte.

4. El contractista tindra l'obligacié de proporcionar a la Corporacio totes les dades, calculs,
processos i procediments emprats durant l'elaboracié de l'estudi o en la prestacié del servei,
incloent en aquest darrer cas la presentacié de la documentacié economica relativa a 1’explotacié
del servei. Restaran, tanmateix, exceptuats de presentacid aquells treballs o serveis el caracter
confidencial dels quals s'hagi fet constar en l'oferta i shagi recollit en el document de
formalitzacid del contracte.

5. El contractista haura d’obtenir les llicéncies, cessions, permisos i autoritzacions
necessaries dels titulars dels drets previs de propietat intellectual i/o industrial corresponents per
a la utilitzaci6 de creacions literaries, artistiques i/o cientifiques i técniques, o de materials,
procediments i equips per a la realitzacié de la prestacié contractada, essent al seu carrec el
pagament dels drets 1 indemnitzacions per aquests conceptes.

Clausula 49.- Assisténcia a la Corporacio.

1. El contractista facilitara a la Corporacid, sense cap despesa addicional, els serveis
professionals que aquesta consideri necessaris per al correcte desenvolupament i compliment de
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la prestacio a la que resulti obligat. Aquesta obligaci es mantindra, com a minim, durant el
periode de garantia del contracte, ultra el qual es podra perllongar pel temps que s’especifiqui a
la documentacié contractual com a necessari en funcié de la naturalesa i grau de complexitat
técniques de les prestacions contractades.

2. A més, i sempre que aixi s'especifiqui a les Clausules Particulars, podran preveure's
altres modalitats de prestacions complementaries, com ara gestions davant d'organismes publics,
l'emissié d'informes sobre modificacions de l'estudi presentat o servei prestat, o altres
d'analogues.

Clausula 50.- Responsabilitats i indemnitzacions per compte del contractista.

1.  El contractista, en el marc de I’ordenament juridic i de les previsions dels apartats
segiients, haura de reparar o reposar al seu carrec tots els serveis publics o privats danyats com a
conseqiiéncia de 1’execucio del contracte.

2.  Sera per compte del contractista reparar, restablint-ne les condicions primitives, o
compensar adequadament, indemnitzant tots els danys i perjudicis directes o indirectes que
soriginin als béns o els serveis de tercers, publics o privats, aixi com els que es causin a la
Corporacié en els seus béns i serveis publics o al personal depenent d'ella, com a conseqiiencia
de les operacions que requereixi I’execuci6 del contracte, llevat que aquells s’hagin produit com
a conseqiiéncia immediata i directa d’una ordre de la Corporaci6 o, per als contractes de
gestio de serveis publics, per causes imputables a la propia Corporaci6 d’acord amb I’establert
a la normativa general de contractacio.

3.  El contractista sera responsable de la qualitat técnica dels treballs que desenvolupi i de les
prestacions i serveis realitzats, aixi com de les conseqiiéncies que es dedueixin per a la
Corporacié o per a tercers de les omissions, errors, métodes inadequats o conclusions incorrectes
en ’execucié del contracte. El contractista deduira aquesta responsabilitat mitjancant la
indemnitzacié dels danys que s’originin a tercers, als béns de la Corporacié o al personal
depenent d'ella, com a conseqiiéncia dels incompliments, o de les omissions indegudes, relatius a
la lex artis de la respectiva professio, ofici o especialitat.

4. El contractista sera responsable de tota reclamacié relativa a la propietat industrial i
comercial dels materials, procediment i equips utilitzats en ’estudi o serveis aixi com dels
subministraments que efectui, i haura d’indemnitzar a la Corporaci6 tots els danys i perjudicis
que per a aquesta puguin derivar-se de la interposicié de reclamacions, incloses les despeses
derivades de les que eventualment puguin adregar-se contra ¢lla.

5.  El contractista sera responsable de tota reclamacié relativa a la titularitat dels drets
morals o econdmics de propietat intel-lectual sobre els continguts d’obres literaries,
artistiques, cientifiques i técniques que s’utilitzin directament o indirectament en I’execuci6
del contracte. Aquesta responsabilitat del contractista comprén tot tipus de creaci6 protegida
o protegible per la normativa general de propietat intel-lectual, expressada, reproduida,
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distribuida, comunicada publicament i/o transformada per qualsevol medi o suport, tangible o
intangible, actualment conegut o que s’inventi en el futur, i aquell haura d’indemnitzar a la
Corporacié tots els danys i perjudicis que per a aquesta puguin derivar-se de la interposicié de
reclamacions, incloses les despeses derivades de les que eventualment puguin adregar-se contra
ella.

6.  Els subcontractistes restaran obligats sols davant el contractista principal, d’acord amb la
normativa general de contractacio, i no tindran en cap cas accid directa contra la Corporacio
contractant per les obligacions contretes amb ells per part del contractista com a conseqiiéncia de
I’execucié del contracte principal i dels subcontractes.

Seccié 2a. Determinacions especifiques relatives als contractes d’obres i instal-lacions.

Clausula 51.- Legalitzacié6 de les instal-lacions.

El contractista estara obligat a tramitar la legalitzacié de les instal-lacions davant dels Serveis
Territorials de la Generalitat competents en matéria d’Industria, la qual cosa implica la
redaccio dels projectes corresponents de legalitzacié de les instal-lacions contingudes en el
projecte i dirigir-ne ’execucié. Les despeses ocasionades per les ementades obligacions de
redaccid, direcci6 i legalitzacio (taxes, visats, etc.) son a carrec del contractista i s’entenen,
per tant, incloses en el pressupost d’adjudicacié. Tots els permisos i llicéncies necessaris per
a ’execuci6 de les obres seran obtinguts pel contractista i al seu carrec, excepte els relatius a
expropiacions, imposicid de servituds respecte a organismes de 1’ Administracio i llicéncies
municipals, i tributs locals.

Les Clausules Particulars hauran de preveure el termini per al compliment d’aquesta
obligaci6. Als efectes del compliment del termini d’execucid, no es computaran els
endarreriments no imputables al contractista en la tramitacié de la legalitzacio.

Clausula 52.- Assaigs i analisis de materials i d'unitats d'obra.

1.  Els materials que s’utilitzin a les obres hauran d’ésser aprovats per la Direcci6 de ’obra,
rad per la qual els que es proposin per part del contractista per utilitzar a I’obra hauran de ser
examinats i, si la Direcci6é ho considera oportl, també assajats abans de la seva acceptacié. En
conseqiiéncia, el contractista esta obligat a informar a la Direcci6 de 1’obra sobre la procedéncia
dels materials que es vagin a fer servir amb [’anticipacié necessaria al dia previst de la seva
utilitzacid, per tal que puguin ésser realitzats, si escau, els assaigs pertinents.

2.  Les despeses que originin les proves, analisis i assaigs seran per compte del contractista,

fins a un import maxim de 1'1,5 per 100 del pressupost de licitacié de 1’obra que se li hagi
adjudicat, tret que s'indiqui un altre percentatge a les Clausules Particulars, entenent-se que
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aquest limit es refereix a la despesa total de les exigides i no a cada una de les proves, analisis o
assaigs a verificar.

Clausula 53.- Transport i aplec dels materials de ’obra.

Els materials per a I’execuci6 de les obres hauran de transportar-se i aplegar-se pel contractista
d’acord amb les especificacions, normes, reglamentacions técniques o instruccions que siguin
aplicables a cadascun d’ells, o, en tot cas, segons la practica de la bona construcci6.

Clausula 54.- Instal-lacions auxiliars i provisionals.

1.  El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis auxiliars
per oficines, magatzems, coberts i instal.lacions que siguin necessaries per a la seva execucio.

2. La localitzacié dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents de
transport i utilitzacio son per compte i a carrec del contractista.

3.  El contractista estara obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es fixin
a la llicéncia municipal respecte a la gestié dels residus que generi durant 1’execuci6 de les obres
i, especificament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau, els costos de gestio,
tot aixd d’acord amb el que disposa la normativa aplicable reguladora dels enderrocs i1 altres
residus de la construccio.

Clausula 55.- Senyalitzacio de les obres.

1. En el Pla de Seguretat i Salut en el treball s’establira a carrec del contractista tota la
senyalitzacié necessaria en aquest aspecte durant el desenvolupament de les obres. S’utilitzaran
a aquest efecte els cotresponents senyals vigents establerts pels organs autonomics, estatals o
pels organismes internacionals que en siguin competents.

2.  Addicionalment, la Corporacio, si ho estima convenient, podra exigir al contractista que
instal'li al seu carrec un cartell informatiu de les obres, d’acord amb el que s’especifiqui a les
Clausules Particulars.

Clausula 56.- Reposicié de servituds omeses en el projecte.
Les servituds que el contractista hagi de reposar i que no estiguin previstes en el pressupost del
projecte li seran abonades als preus unitaris que figurin en aquest, i, si no hi hagués preus

unitaris de possible aplicaci6, es fixaran en la forma prevista per a les modificacions del
contracte.
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Clausula 57.- Objectes trobats i materials procedents de les obres.

El contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execucio
de les obres en les excavacions i demolicions practicades, i haura de donar immediatament
compte de les troballes a la Direccié de I'obra, col-locar-les sota la seva custddia i respondre en
I’endemig per les sostraccions o desperfectes que pugui ocasionar-hi el personal depenent d’ell o
qualsevol tercer.

Seccié 3a. Determinacions especifiques relatives a altres tipus de contractes.

Clausula S8.- Programa de treball en els contractes de serveis.

El contractista, en els contractes de serveis de tracte successiu, i quan aixi s'estableixi
expressament a les Clausules Particulars, estara obligat a presentar un programa de treball.

La Corporacié resoldra sobre el programa dintre dels quinze dies segiients al de la seva
presentacid, transcorreguts els quals sense que hagués recaigut resolucié expressa al respecte
s'entendra aprovat.

Clausula 59.- Execucié del contracte de subministrament.

La Corporacid 1 el contractista es sotmetran a les prescripcions referides a les qiiestions segiients:
1.  Inspecci6 del subministrament:

La Corporacié podra establir, segons la naturalesa dels béns objecte del contracte, les proves,
analisis o0 assaigs que estimi pertinents, a efectes de la inspeccid dels béns, el que, en cada cas,
haura d'especificar-se a les Clausules Particulars.

2. Medis d'identificacio i conservacio:

L'empresari esta obligat a utilitzar les classes i mides d'embalatges, senyalitzacions i retolaments
que la Corporacié pogués exigir, essent necessari per a aix0 que el detall d'aquests conceptes
s'especifiqui a les Clausules Particulars.

3.  Proves, analisis i assaigs:

Les despeses que originin les proves, analisis i assaigs seran per compte de l'empresari, fins a un
import maxim d'un 1 per 100 del pressupost de licitacié del subministrament que se li hagi
adjudicat, tret que s'indiqui un altre percentatge a les Clausules Particulars, entenent-se que
aquest limit es refereix a la despesa total de les exigides i no a cada una de les proves, analisis o
assaigs a verificar.
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L'organ de contractacié fixara, en cada cas, la quantitat, el format, les dimensions 1 altres
caracteristiques que han de reunir les mostres i provetes per a assaigs i analisis, en cas de no
existir disposicio general a l'efecte ni trobar-se establertes les esmentades dades a les Clausules
Particulars.

4.  Caracteristiques dels béns objecte del subministrament:

Els béns a lliurar per 'empresari en compliment del que sha pactat hauran de complir totes les
normes de caracter general establertes i, en concret, les especifiques que s'estableixin a les
Clausules Particulars.

5. Responsabilitat de 'empresari:

L'empresari respondra de la qualitat dels béns subministrats i de les faltes de conformitat que
puguin esdevenir-se en el termini de dos anys a comptar des del lliurament, en els termes de la
normativa en matéria de defensa dels consumidors i usuaris, i només restara exempt de
responsabilitat quan els vicis que s'observin s’hagin produit com a conseqiiéncia immediata i
directa d’una ordre de la Corporaci6é o com a conseqiiéncia dels vicis del projecte elaborat per
ella mateixa en els contractes de subministrament de fabricacié d’acord amb 1’establert a la
normativa general en matéria de contractacio.

Capitol III. Modificacions del contracte. J

Secci6 1a. Determinacions comunes a tots els tipus de contractes.

Clausula 60.- Modificacio del contracte.

1. Una vegada perfeccionat el contracte, 1’drgan de contractaci6 sols podra introduir
modificacions en ell per raons d’interés public quan se n’hagi previst expressament la
possibilitat a les Clausules Particulars o a I’anunci de licitaci6 o bé en els casos i amb els limits
establerts a la normativa general de contractacio, modificacions que seran obligatories per al
contractista.

Els suposits de modificacions previstes a la documentacié que regeix la licitacié hauran de
definir-se i detallar-se amb 1’abast i tots els requeriments exigits per la normativa general de
contractacio.

Els suposits de modificacions no previstes a la documentaci6 que regeix la licitacio que puguin
produir-se per les circumstancies taxades a la normativa general de contractaci6 no poden alterar
les condicions essencials de la licitacié i adjudicacié del contracte, i hauran de limitar-se a
introduir les variacions estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva que les faci
necessaries.
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2. La modificaci6 del contracte s’haura de formalitzar en els termes de la normativa general
de contractacid, havent-hi de constar la novacié modificativa del contracte, i, en allo que
escaigui, el reajustament del preu, dels terminis d’execuci6 i de I’import de la garantia definitiva
del contracte.

3. Les anteriors previsions s’entenen sens perjudici de les especialitats que estableix la
normativa general de contractacié per a la modificacio dels contractes de gestid de serveis
publics, els de concessido d’obres publiques i els d’obres i instal-lacions, aixi com també, en
relacié6 amb aquests ultims, de les determinacions especifiques que estableix aquest plec a la
seccio 2a. del present capitol.

Clausula 61.- Prorrogues del contracte i variacions en el seu termini d’execucio.

1.  El contracte o les Clausules Particulars podran preveure una o varies prorrogues sempre
que les seves caracteristiques romanguin inalterables durant el periode de durada d’aquelles i que
la concurrencia per a la seva adjudicaci6 hagi estat realitzada tenint en compte la durada maxima
del contracte, incloent els periodes de prorroga.

La prorroga del contracte s’acordara motivadament abans de la seva finalitzacio per I’organ de
contractacié 1 sera obligatoria per al contractista, llevat que el contracte o les Clausules
Particulars prevegin altrament de forma expressa, sense que pugui produir-se pel consentiment
tacit de les parts.

Tanmateix, en els contractes de serveis la prorroga requerira el mutu acord de les parts.
2.  El termini d'execuci6 del contracte sols sera perllongat per aquelles causes justificades no
imputables al contractista que, a judici de la Corporacid, impedeixin complir el seu objecte dins

del termini previst.

3. Seran causa de for¢ca major, que podran incidir en el termini d'execucié del contracte, les
que amb tal caracter resultin de la legislacio vigent.

4.  L’organ de contractacid, en cada cas a instancia del contractista i amb l'informe previ del
Servei promotor de la contractacid, determinara I’abast de la prorroga que es concedeixi en el
termini d'execuci6 del contracte, en els termes previstos a la normativa general.

Transcorregut un mes des que el contractista hagués sol-licitat la prorroga del termini d’execuci6

sense haver recaigut resolucié expressa, s’entendra estimada la peticid.

Seccié 2a. Determinacions especifiques relatives als contractes d’obres i instal-lacions.
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Clausula 62.- Modificacions previstes.

1.  Seran obligatories per al contractista les modificacions en els elements que integren el
contracte d’obres que s’acordin de conformitat amb el que estableix la normativa general de
contractacio.

En cas que la modificacié suposi supressio o reduccié d’unitats d’obra, el contractista no tindra
dret a reclamar cap rescabalament.

2.  Sols podran introduir-se variacions obligatories per al contractista sense prévia aprovacié
quan consisteixin en l’alteracié del niimero d’unitats d’obra realment executades sobre les
previstes en els amidaments del projecte, sempre que no representin un increment de la despesa
superior al 10% del preu primitiu del contracte, IVA exclos.

Clausula 63.- Modificacions no previstes.

1.  Quan les modificacions suposin la introduccié d’unitats d’obra o classes de fabrica no
compreses en el projecte o quines caracteristiques siguin diferents de les que s’hi inclouen, els
preus que els siguin aplicables seran fixats per I’0rgan de contractacié a proposta de la Direcci6
de I’obra i tenint en compte les observacions que hi formuli el contractista en tramit d’audi¢ncia
prévia per un termini minim de tres dies habils, havent-se de basar una i altres, en tot allo que hi
resulti d’aplicaci6, en els costos elementals fixats en la descomposicié dels preus unitaris
integrats en el contracte.

2.  Si el contractista no acceptés els preus fixats en els termes de 1’apartat anterior, I’organ de
contractacié podra contractar les unitats d’obra o classes de fabrica de referéncia amb un altre
empresari pels mateixos preus o bé executar-les directament.

Clausula 64.- Expedient de modificacié del projecte i del contracte.
1.  Quan la Direccié de I’obra consideri necessaria una modificacié del projecte sol'licitara
autoritzacié a I’0rgan de contractacio per tal d’iniciar I’expedient corresponent, quina tramitacio
tindra caracter d’urgéncia i comprendra les actuacions segiients:
a) Proposta técnica motivada de modificacié del projecte per la Direccio de I’obra, on
figuri I’import aproximat de la modificacié aixi com la descripci6 basica de les obres a

realitzar.

b) Redaccié de la modificacio del projecte i la seva aprovacié técnica mitjancant informe
del Servei promotor, aixi com 1’aprovacio6 de I’expedient per 1’0rgan de contractacio.

¢) Audiéncia del contractista i del redactor del projecte, per un termini minim de tres dies
habils.
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d) Informes preceptius:
c.1) informes de la Secretaria General i de la Intervenci6 General de la Corporacio;

¢.2) informe de la Comissié Juridica Assessora de la Generalitat, en cas que
I’import de les modificacions proposades, aillada o conjuntament, sigui superior al
10% del preu primitiu del contracte i aquest fos igual o superior a 6.000.000’-
EUR;

¢.3) els altres que determinin les lleis.

e) Aprovacio de I’expedient d’execucié de 1’obra per 1’0rgan de contractaci6, aixi com
del pressupost addicional liquid.

f) Si escau, replanteig del projecte modificat i la seva comprovacio.

2.  La conformitat per part del contractista als nous preus i a la seva eventual repercussio
sobre el termini d’execuci6 del contracte sera condicié necessaria per tal de poder comengar els
treballs corresponents a les unitats noves.

3. Sila necessitat d’introduir modificacions en el projecte es dedueix com a conseqiiencia de
la comprovaci6 del replanteig, la Direccié de 1’obra ho fara constar en 1’acta que reflecteix
aquesta, suspendra la iniciaci6 de les obres i elaborara una estimaci6 raonada de I’import de les
modificacions esmentades, que sotmetra a 1’0rgan de contractacio en el termini de quinze dies a
comptar des del dia segiient al de la signatura de I’acta. Si aquest decideix iniciar la modificacié
del projecte, es tramitara d’acord a les previsions de I’apartat primer, i s’acordara la suspensio
temporal, total o parcial de I’obra, i, en aquest darrer cas, la iniciacié dels treballs en aquelles
parts no afectades per les modificacions previstes en el projecte.

4.  Les previsions dels apartats anteriors, aixi com el canvi de 1’origen o procedencia dels
materials naturals previstos a la memoria o, si escau, a les Prescripcions Técniques, es tramitaran
també com a modificacions contractuals d’acord amb les previsions de la normativa general en
mateéria de contractacio.

5.  El Pla de Seguretat i Salut previst a la clausula 36 d’aquest Plec haura de ser modificat en
tota la mesura que ho necessiti la modificacié del projecte, aixi com la introduccidé de noves
unitats d’obra, o, si escau, la del contracte.

Clausula 65.- Obres accessories a les del projecte principal.
Les obres accessories no incloses en el projecte inicial ni necessaries, sind simplement
convenients, per a I’adequacié de 1’obra principal a la seva finalitat, perd que la Corporacié

estimi procedent executar, hauran de ser objecte de contractacié independent de la que regeix
aquella.
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Capitol IV. Régim econdomic del contracte. J

Seccié 1a. Determinacions comunes a tots els tipus de contractes.

Clausula 66.- Pressupost del contracte.

1. El pressupost de licitacié constituira la xifra maxima a la qual hauran d’ajustar-se o
millorar les seves proposicions econdmiques els oferents i vindra expressat a les Clausules
Particulars en lletres i nimeros en la unitat monetaria de compte euro.

En tot cas s’indicara com a partida independent I’import de I"Impost sobre el Valor Afegit
(IVA).

2. Dins el limit maxim del pressupost de licitacid, I’oferta dels empresaris s'entendra en
tot cas comprensiva de la totalitat del contracte i portara implicita:

a) L'import dels treballs accessoris o auxiliars, inclosos dietes, transports,
emmagatzematge i/o altres.

b) Les despeses derivades de l'aplicacio de les disposicions legals sobre seguretat
i salut en el treball, incloent-hi en particular totes les derivades de I’elaboracié i
aplicaci6 de la planificacié preventiva en cas de concurréncia empresarial, i els
honoraris corresponents.

c) Les despeses corresponents al control de qualitat.

d) L'import de les carregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals augments
que s’hi produeixin en el decurs del termini d’execucié del contracte com a
conseqiiéncia de la negociacio col-lectiva.

3. En totes les ofertes dels empresaris haura d’indicar-se, com a partida independent,
I’import de I’Impost sobre el Valor Afegit (IVA); en cas de no constar com a partida
independent, es sumara d’ofici a I’import ofertat el percentatge de 'IVA que correspongui.

4. El calcul del valor estimat, que s’aplicard en els suposits previstos a la normativa
general de contractacié, haurd de tenir en compte qualsevol forma d’opcié eventual,
I’eventual prorroga del contracte i la totalitat de les modificacions previstes, amb exclusié de
I’import de I'IVA.

S. D’acord amb la normativa general de contractacio, totes les mencions d’aquest Plec a

quanties, imports, valors, pressupost o equivalents s’entendran sempre referides sense IVA,
sens perjudici de les excepcions que I’esmentada normativa estableix.
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Clausula 67.- Revisio i adequacié de preus.

1.  Larevisié de preus en els contractes de la Corporacié tindra lloc d’acord amb els termes
establerts a la normativa general de contractacio llevat que la seva improcedéncia s’hagués
previst expressament en les Clausules Particulars o pactat en el contracte, quan s’hagués
executat, al menys, en un 20% del seu import i hagués transcorregut un any des de la seva
formalitzacio.

Per excepcio, en els contractes de gestié de serveis publics la revisié podra tenir lloc una vegada
transcorregut el primer any d’execuci6 del contracte, sense que sigui necessari haver executat el
20% de la prestacio.

2. Per aI’aplicaci6 del sistema, els indexs i les formules de revisié de preus es seguiran les
previsions de la normativa general de contractacio.

3. Quan I’objecte i la naturalesa del contracte ho permetin, les Clausules Particulars o el
contracte podran incloure clausules de variacié de preus en funcid del compliment de
determinats objectius de terminis o de rendiment, aixi com penalitzacions per incompliment
de clausules contractuals, havent de determinar amb precisio els supdsits en qué es produiran
aquestes variacions i les regles per a la seva determinacio.

Clausula 68.- Transmissié dels drets de cobrament

1. El contractistes que tinguin drets de cobrament davant de la Corporaci6 podran cedir-los
conforme a dret.

2.  Per a que aquesta cessid tingui plena eficacia enfront la Corporacié serd requisit
imprescindible que 1’acord de cessio es notifiqui fefaentment a aquesta per part del contractista.

3.  Una vegada la Corporaci6 tingui coneixement de la transmissié d’aquest dret, el manament
de pagament haura de ser expedit a favor del cessionari, indicant també el nom del cedent.

4.  Els manaments de pagament a nom del contractista tindran efectes alliberatoris per a la
Corporaci6é mentre aquesta no tingui coneixement fefaent de la cessio.

S.  El que preveuen els apartats anteriors s’entén sens perjudici de les determinacions

contingudes en la normativa procedimental que pogués dictar la Corporacid en relacié amb les
cessions de crédit.

Clausula 69.- Interés de demora.

1. Quan els pagaments de les factures no es realitzin dins del termini legalment previst, a
comptar des de la data de I’aprovacié de les certificacions d’obres o la dels documents que
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acreditin la conformitat dels béns lliurats o els serveis prestats amb allo disposat en el contracte, i
sens perjudici del qué procedeixi sobre la resolucié del contracte per causa de l'esmentat retard,
la Corporaci6 abonara al contractista, a partir del compliment del dit termini, l'interés de demora
i el rescabalament pels costos de cobrament en els termes previstos a la normativa vigent per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

D’acord amb la normativa general de contractacio, per a qué s’esdevingui I’inici del comput del
termini per a la generacié d’interessos, el contractista haurd d’haver complert I’obligacio de
presentar la factura davant el registre de factures habilitat a I’efecte, en temps i forma, en el
termini de trenta dies naturals a comptar des de la data de lliurament efectiu dels béns o la
prestacié del servei. Si el contractista incomplis aquest termini la generacié d’interessos no
s’iniciara fins que hagin transcorregut trenta dies a comptar des de la data de presentacié de la
factura en el registre corresponent.

2. Sens perjudici del qué estableixin les normes tributaries i de la Seguretat Social, els
acomptes que procedeixin per ’execuci6 del contracte sols podran ser objecte d’embargament
en els suposits segiients:

a) Per al pagament dels salaris meritats pel personal del contractista en I’execuci6 del
contracte i de les quotes socials que se’n derivin.

b) Per al pagament de les obligacions contretes pel contractista amb els
subcontractistes i subministradors referides a I’execuci6 del contracte.

Seccié 2a. Determinacions especifiques relatives als contractes d’obres i instal-lacions.

Clausula 70.- Certificacions i abonaments al contractista de les obres executades.

1. Dins dels deu dies segiients del termini al que correspon la relacié valorada mensual,
salvant que les Clausules Particulars estableixin una altra freqiiencia en I’expedici6 en funcié de
la natura i caracteristiques de 1’obra a executar, la Direccié de l'obra expedira la certificacio als
efectes de pagament i, en la mateixa data d'expedicio, lliurara una copia de la certificacio i de la
relacié valorada, amb justificant de recepcid, al contractista, el qual haura d’expedir i registrar
d’immediat la factura corresponent.

2.  Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides tenen el concepte
d’acomptes, subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en I’amidament final i
sense suposar de cap manera aprovacio i recepcio de les obres que corresponguin.

Clausula 71.- Certificacions i abonaments de les revisions de preus.

Les certificacions de revisi6 de preus es tramitaran com qualsevol certificacié ordinaria,
imputant-se a l'anualitat contreta pel contracte, o com a certificacié anticipada si l'esmentada
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anualitat estd exhaurida. Es realitzaran simultaniament amb la que correspongui a l'obra
executada en l'esmentat periode i s'entendran amb base als ultims indexs vigents que s’hagin
publicat al BOE si els corresponents al mes a qué es refereix la certificacié d'obra no ho han
estat.

Clausula 72.- Acomptes per operacions preparatories.

El contractista podra percebre acomptes per a les operacions preparatories realitzades, com
ara aplec de materials i instal.lacions o equips de maquinaria pesant adscrits a 1’obra, amb
I’objectiu d’afavorir el financament inicial d’aquesta, sempre i quan s’hagi previst a les
Clausules Particulars i prévia constitucid, en tot cas, per part d’aquell, de la garantia dels
esmentats pagaments mitjancant la prestacié d’un aval especific pel seu import.

Clausula 73.- Abonament de partides al¢ades.
Les partides al¢ades s'abonaran d'acord amb el que s'assenyali en el plec de prescripcions
técniques i a les Clausules Particulars i, en defecte de previsio en aquests, en la forma establerta

en el tractament normatiu de les partides al¢ades a justificar i de les partides algades
d’abonament integre.

Seccié 3a. Determinacions especifiques relatives a altres tipus de contractes.

Clausula 74.- Régim economic i forma de pagament en els contractes de serveis.
1.  Elrégim econdmic sera el que resulti de la documentacié contractual.

2. L'abonament del preu s'efectuara en les condicions que s'indiquin a les Clausules
Particulars, i el pagament de quantitats exigird la prévia realitzacid, total o parcial, pel
contractista de les prestacions que constitueixin 1'objecte del contracte.

3. En els contractes de tracte successiu I’abonament s’efectuara sobre les certificacions o
documents acreditatius de la prestacié que s’hagin expedit prenent com a base les valoracions
realitzades pel Servei promotor en els periodes que fixin les Clausules Particulars dins els
marges establerts per la normativa general de contractacio.

Clausula 75.- Especialitats del preu en el contracte de subministraments.
1.  El contractista tindra dret a ’abonament del preu dels subministraments efectivament

lliurats i formalment rebuts per la Corporacié d’acord amb les condicions estipulades al
contracte.

42



PAPER ECOLOGIC FSC

®

2.

Diputacid
Barcelona

Quan raons técniques o econdmiques motivades a I’expedient ho aconsellin, la Corporacié

podra establir a les Clausules Particulars que el pagament del preu total dels béns a subministrar
consisteixi part en diner i part en el lliurament d’altres béns de la mateixa classe sense que, en
cap cas, I’import d’aquests no pugui superar el 50 % del preu total, d’acord amb les previsions de
la normativa general de contractacio.

Capitol V.  Resolucio del contracte

Seccié 1a. Determinacions comunes a tots els tipus de contractes.

Clausula 76.- Causes i efectes generals de resolucié del contracte.

1.

De conformitat amb la normativa general de contractacio, i amb els efectes que per a cada

suposit s’hi determinen, son causes generals de resolucié del contracte les segiients:

a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o ’extincio de la
personalitat juridica de la societat contractista, sens perjudici del qué disposa la normativa
general de contractacid per als casos de successio del contractista.

b) La declaracié de concurs o la d’insolvéncia en qualsevol procediment.
¢) El mutu acord entre la Corporacio i el contractista.

d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista i 1’incompliment
del termini de quinze dies habils per iniciar 1’execuci6 a comptar des de la formalitzacio
en els expedients de tramitaci6 urgent.

¢) La manca de pagament per part de la Corporacio en el termini de sis mesos o bé
I’inferior que la Generalitat de Catalunya determini si escau en aplicacié de I’establert
a la normativa general de contractaci6.

f) L’incompliment de les demés obligacions contractuals essencials qualificades com a
tals als plecs o al contracte.

g) La impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats o la
possibilitat certa de produccié d’una lesié greu a I’interés piblic de continuar-se
executant la prestacié en aquells termes, quan no sigui possible modificar el contracte
d’acord amb ’establert a la normativa general de contractacio.

h) Les que s’estableixin expressament al propi plec de clausules generals, a les
Clausules Particulars o al contracte, o altres que estableixi la normativa general.
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2. En els contractes de gestid de serveis publics no son d’aplicacio les causes detallades a
les lletres d) i e) de l’anterior apartat, tot aix0 d’acord amb la normativa general de

contractacio.

3. L’aplicacié i els efectes de les causes generals de resolucid es regeixen per ’establert a
la normativa general de contractacio.

Secci6 2a. Determinacions especifiques relatives a diversos tipus contractuals.

Clausula 77.- Causes i efectes especifics de resolucié del contracte d’obres.

1.  Les causes especifiques de resolucié dels contractes d’obres, segons la normativa general
de contractacid, son:

a)
b)

c)

La demora en la comprovaci6 del replanteig.

La suspensi6 de la iniciacié de les obres per un termini superior a sis mesos per
part de la Corporacio.

El desistiment o la suspensié de les obres per un termini superior a vuit mesos
acordat per la Corporacio.

2.  Elsefectes de la resoluci6 per les causes especifiques assenyalades son els segiients:

a)

b)

d)

La resolucié del contracte donara lloc en tot cas a la comprovacid, mesurament i
liquidacié de les obres realitzades d’acord amb el projecte, fixant els saldos
pertinents a favor o en contra del contractista, en els termes establerts a la
normativa general.

En el suposit de demora en la comprovacié del replanteig, el contractista sols
tindra dret a una indemnitzacié equivalent al 2% del preu de 1’adjudicacid.

En el suposit de suspensié de la iniciaci6é de les obres per termini superior a sis
mesos per causa imputable a la Corporacio, el contractista tindra dret a percebre,
per tots els conceptes, una indemnitzacié del 3% del preu d’adjudicacio.

En el suposit de desistiment o suspensié de 1’execucié de les obres iniciades per
termini superior a vuit mesos per part de la Corporacio, el contractista tindra dret
al 6% del preu de les obres deixades de realitzar en concepte de benefici
industrial, entenent-se per obres deixades de realitzar les que resultin de la
diferéncia entre les reflexades en el contracte primitiu i les seves modificacions i
les que s’haguessin executat fins a la data de notificaci6 de la suspensio.
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e) Quan les obres hagin de ser continuades per un altre empresari o per la propia
Corporaci6, amb caracter d’urgéncia, per motius de seguretat o per tal d’evitar la
ruina d’alld que s’hagués construit, 1’organ de contractacid, un cop hagi notificat
al contractista la liquidaci6 de les executades, podra acordar la seva continuacio,
sens perjudici de qué el contractista pugui impugnar la valoracié efectuada davant
del propi Organ de contractacio, el qual resoldra el que procedeixi dins el termini
de quinze dies.

Clausula 78.- Causes i efectes especifics de resolucié del contracte de serveis.

1.

Les causes especifiques de resolucio dels contractes de serveis, segons la normativa

general de contractacio, son:

2.

a) La suspensio, per causa imputable a la Corporacio, de la iniciaci6 del contracte per
un termini superior a sis mesos a comptar des de la data que s’hi assenyala per al seu
comengament, llevat que les Clausules Particulars fixin un termini menor.

b)  El desistiment o la suspensio, acordat per la Corporaci6, del contracte per termini
superior a un any, llevat que les Clausules Particulars fixin un termini menor.

¢) La resoluci6 dels contractes complementaris, determinada per la del seu respectiu
contracte principal.

Els efectes de la resolucié per les causes especifiques assenyalades son els segiients:

a) El contractista té dret en tot cas a percebre el preu dels estudis, informes, projectes,
treballs o serveis que hagi realitzat efectivament d’acord amb el contracte i hagin estat
rebuts per la Corporacio.

b) En el suposit de suspensié de la iniciacié del contracte per termini superior a sis
mesos per causa imputable a la Corporacid, el contractista sols t€ dret a una
indemnitzaci6 del 5% del seu preu.

¢) En el suposit de desistiment o suspensié de ’execucié del contracte per termini
superior a un any per part de la Corporacid, el contractista tindra dret al 10% del preu
dels estudis, informes, projectes o treballs pendents de realitzar, en concepte de benefici
deixat d’obtenir.

Clausula 79.- Causes i efectes especifics de resolucié del contracte de subministrament.

1.

Les causes especifiques de resolucié del contracte de subministrament, segons la

normativa general de contractacid, son:
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a) La suspensid, per causa imputable a la Corporacid, de la iniciaci6 del contracte per
un termini superior a sis mesos a comptar des de la data que s’hi assenyala per al seu
comengament, llevat que les Clausules Particulars fixin un termini menor.

b) El desistiment o la suspensio, acordat per la Corporacio, del contracte per termini
superior a un any, llevat que les Clausules Particulars fixin un termini menor.

2.  Els efectes de la resolucio per les causes especifiques assenyalades son els segiients:

a) En tot cas, la reciproca devolucié dels béns i de I’import dels pagaments realitzats,
i, quan aix0 no fos possible o convenient per a la Corporacio, aquesta haura d’abonar el
preu dels lliurats efectivament i rebuts de conformitat.

b) En el suposit de suspensio de la iniciacié del contracte per termini superior a sis
mesos per causa imputable a la Corporacid, el contractista sols tindra dret a una
indemnitzaci6 del 3% del seu preu.

¢) En el suposit de desistiment o suspensio de 1’execucié del contracte per termini

superior a un any per part de la Corporacio, el contractista tindra dret al 6% del preu dels
lliuraments deixats de realitzar, en concepte de benefici industrial.

Clausula 80.- Causes i efectes especifics de resolucié dels contractes de gestié6 de serveis
publics.

1.  Les causes especifiques de resolucio del contracte de gestié de serveis publics, segons la
normativa general de contractacio, son:

a) La demora superior a sis mesos per part de la Corporacié en el lliurament al
contractista de la contraprestacié o dels medis auxiliars a qué s’hagués obligat segons el
contracte.

b)  Elrescat del servei per la Corporacio.

¢) Lasupressio del servei per raons d’interés public.

d) La impossibilitat de 1’explotacio del servei com a conseqiiencia dels acords adoptats
per la Corporacié amb posterioritat al contracte.

2.  Els efectes de la resolucié per les causes especifiques assenyalades son els segiients:
a) La Corporaci6 abonara, en tot cas, al contractista el preu de les obres i instal-lacions

executades per aquest que hagin de passar a propietat d’aquella, tenint en compte el seu
estat 1 el temps que resti per a la reversio.
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b) L’incompliment de les obligacions del contracte per una de les parts produira els
efectes establerts a les disposicions especifiques del servei.

¢) En el supodsit de demora superior a sis mesos per part de la Corporacio, el
contractista tindra dret a ’abonament de I’interés de demora previst a la Llei per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials de les
quantitats degudes o valors economics convinguts, a comptar des del venciment del
termini previst per al seu lliurament, aixi com dels danys i perjudicis soferts.

d) En els suposits de rescat, supressié o impossibilitat de ’explotacié del servei, la
Corporaci6 indemnitzara el contractista pels danys i perjudicis que se li causin, inclosos els
guanys futurs que deixi de percebre. Per al calcul d’aquesta indemnitzacio es prendra com
a base els resultats de I’explotaci6 a 1’tltim quinquenni i la pérdua del valor de les obres i
installacions que no hagin de revertir a la Corporacio, tenint en compte el seu grau
d’amortitzacid.

Clausula 81.- Causes i efectes especifics de resolucié del contracte de concessiéo d’obra
publica

1.

Les causes especifiques de resolucié del contracte de gesti6 de serveis publics, segons la

normativa general de contractacio, son:

a) L’execucié hipotecaria declarada deserta o la impossibilitat d’iniciar el procediment
d’execucio hipotecaria per falta d’interessats autoritzats a I’efecte en els casos en que
aixi procedis, d’acord amb 1’establert en la llei.

b) El segrest de la concessi6 per un termini superior a I’establert com a maxim sense que
el contractista hagi garantit I’assumpcié completa de les seves obligacions.

¢) La demora superior a sis mesos per part de I’0rgan de contractacié en el lliurament al
concessionari de la contraprestacio, dels terrenys o dels medis auxiliars a que es va
obligar contractualment.

d) Elrescat de I’explotacié de I’obra ptblica per 1’organ de contractacio.

¢) La supressié de I’explotacié de I’obra piiblica per raons d’interés public.

f) La impossibilitat de I’explotacié de I’obra publica com a conseqiiencia d’acords
adoptats per la Corporaci6é amb posterioritat al contracte.

g) L’abandonament, la rentincia unilateral, aixi com 1’incompliment pel concessionari de
les seves obligacions essencials.
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Els efectes de la resolucio per les causes especifiques assenyalades son, d’acord amb la

normativa general de contractacio, els segiients:

a) La resolucié del contracte donara lloc en tot cas a 1’abonament per part de la

Corporacié al concessionari de 'import de les inversions realitzades per rad de
I’expropiaci6é de terrenys, execucié d’obres en construccié i adquisicié de béns que
siguin necessaris per a 1’explotaci6 de 1’obra objecte de la concessio.

b) En el suposit de demora superior a sis mesos per part de 1’0rgan de contractaci6 en el

lliurament al concessionari de la contraprestacio, dels terrenys o dels medis auxiliars a
que es va obligar contractualment, el concessionari podra optar per la resolucié del
contracte o per exigir I’abonament de ’interés legal de les quantitats degudes o els
valors econdmics convinguts.

¢) En els suposits de rescat, supressi6 i impossibilitat de I’explotacié de 1’obra piblica

per causa d’acords administratius posteriors, la Corporacié rescabalara el
concessionari pels danys 1 perjudicis irrogats, en una quantia que es determinara tenint
en compte els guanys futurs que el concessionari deixara de percebre tenint en compte
els resultats d’explotacid en I’altim quinquenni quan sigui possible, i a la pérdua del
valor de les obres 1 installacions que no hagin pogut ser lliurades a la Corporacio
tenint en compte llur grau d’amortitzacio.

d) En el suposit de resolucié per causa imputable al concessionari, li sera incautada la

fianga i haura de rescabalar a la Corporaci6 els danys i perjudicis ocasionats en el que
excedeixi de I’'import de la garantia incautada.

¢) L’0rgan de contractacié podra acordar també, com a conseqiiéncia de la resolucié de

la concessid, la resolucido dels contractes atorgats pel concessionari per a
’aprofitament de les zones complementaries i la resolucié dels contractes d’explotaci6
comercial. A tal efecte, abonara la indemnitzacid que, si escau, correspongui, la qual
anira a carrec del concessionari quan la resolucié de la concessio hagi estat per causa
imputable a aquest.

L

Capitol VI. Conclusié del contracte, recepcions, termini de garantia i liquidacié.

Seccié 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals.

Clausula 82.- Extincié, recepcio, termini de garantia i liquidacié del contracte.

1.

Els contractes s’extingeixen per compliment o bé per resolucid, de conformitat amb la

normativa general de contractacio i la resta de la normativa aplicable.
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2.  La constatacié del compliment del contracte exigeix un acte formal i positiu de recepci6 o
conformitat per part de la Corporacié en els termes establerts a la normativa general de
contractacio i la resta de la normativa aplicable.

3. Les Clausules Particulars fixaran un termini de garantia a comptar des de la data de
recepci6 en sentit positiu o conformitat, llevat dels contractes de gestié de serveis publics i
d’aquells altres en qué no sigui necessari, en quin cas s’haurd de justificar a I’expedient.
L’exhauriment d’aquest termini extingeix la responsabilitat del contractista, llevat que la
normativa general de contractacié o altres estableixin altres terminis.

Conclos el termini de garantia contractual, el Servei promotor emetra un informe i, si 'empresari
esta exempt de responsabilitat, s'iniciara el tramit per al retorn de la garantia.

4. La liquidacié del contracte sera acordada, notificada al contractista i practicada en els
termes establerts a la normativa general de contractacio i la resta de la normativa aplicable.

Clausula 83.- Devoluci6 o cancel-laci6 de la garantia

Efectuada la liquidacio, un cop transcorregut el termini de garantia i acomplerts els requisits
legals, l'drgan de contractacié adoptara resolucio ordenant la devoluci6é o cancel-laci6 de la
garantia i la notificara a I’interessat, tot aixd dins el termini de dos mesos des de I’acabament del
termini de la garantia.

Seccié 2a. Determinacions especifiques relatives al contracte d’obres i instal-lacions.

Clausula 84.- Recepci6 de I’obra.

1.  Efectuades les prestacions convingudes o lliurades les obres, es procedira, com a regla
general, dins del mes segiient, a l'acte formal i positiu de recepcié o de la conformitat, del qual
s’estendra ’acta corresponent per triplicat i a un sol efecte, que signaran la Direcci6 de l'obra, el
contractista, acompanyat del seu facultatiu si ho creu oportd, i el responsable del contracte o el
facultatiu representant de la Corporacié. Un exemplar sera retirat per cadascun dels assistents a
l'acte i el corresponent a la Corporacio sera inclos a I’expedient.

Si, per causes que li siguin imputables, el contractista no compleix la seva obligacio d’assistir a
la recepcié de 1’obra, el representant de la Corporacio li remetra un exemplar de I’acta per tal que
formuli les al'legacions que consideri convenients en el termini de deu dies, sobre les que
resoldra I’0rgan de contractacio.

2. Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, es fard constar el sentit negatiu a

I’acta de recepci6 i la Direcci6 assenyalara els defectes observats i detallara les instruccions
precises fixant un termini per reparar aquells. Si el contractista no hagués efectuat la reparacio
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a ’acabament d’aquest termini podra concedir-se-li un nou termini improrrogable o bé
declarar resolt el contracte.

3.  ATacta de recepci6 s’ha de fixar la data per a la realitzacié de I’amidament, acte al qual
sera obligatoria I’assisténcia del contractista.

4.  Dlexistir defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu Us, es podran
rebre les mateixes per la Corporacid, fent-se constar en l'acta de recepci6 aquests defectes, que
hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini que se li assenyali.

5.  Podran fer-se recepcions parcials de part o parts de les obres quan siguin susceptibles de
ser executades per fases que puguin ser lliurades a I’s public, segons 1’establert a les Clausules
particulars, en quin cas haura d’expedir-se la corresponent certificacié a compte.

Clausula 85.- Termini de garantia.

1.  El termini de garantia, que comengard a comptar-se a partir de la data en que sigui
formalitzada, en sentit positiu, la recepci6 de les obres 1 instal-lacions o, si escau, la conformitat,
es fixara a les Clausules Particulars de cada contractacio, i no podra ser inferior a un any, llevat
de casos especials.

2.  Encel cas de recepcions parcials, el termini de garantia de les parts rebudes comengara a
comptar-se des de la data de la respectiva recepcio.

3.  Durant el termini de garantia, el contractista tindra cura de la conservacié i vigilancia de
les obres d’acord amb el que estableixi la documentaci6 contractual i a les instruccions que li
doni la Direcci6 de 1’obra. Si no atengués aquesta obligacié i donés lloc a risc o perill per a
I’obra, la Corporacié executara directament i a carrec d’aquell els treballs necessaris per tal
d’evitar el dany.

Clausula 86.- Certificacio final.

En el termini de tres mesos a comptar des de la data de ’acta de recepci6 I’0rgan de contractaci6
haura d’aprovar la certificaci6 final de les obres executades, que sera abonada al contractista a
compte de la liquidacié del contracte.

Clausula 87.- Liquidaci6 del contracte.

En el termini de 15 dies naturals anteriors al compliment del termini de garantia, la Direcci6 de
’obra, d’ofici o a instancia del contractista, informara sobre 1’estat de les obres. Si fos favorable

0, €n cas contrari, un cop reparat allo construit, es procedira, en el termini d’un mes, a acordar i
notificar la liquidaci6 de les obligacions pendents en els termes establerts a la normativa general.
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DISPOSICIO ADDICIONAL UNICA.- Régim contractual de les entitats publiques
empresarials i societats mercantils locals.

Les entitats publiques empresarials i societats mercantils dependents de la Corporacio es regiran
per llurs respectives instruccions de contractaci6 i, en allo no previst en aquelles, per les
disposicions d’aquest Plec i en cls termes de la normativa general de contractacio.
DISPOSICIO DEROGATORIA UNICA.- Derogacié normativa.
I’entrada en vigor del present Plec deixa sense efecte qualsevol altre plec, acord o resolucio
adoptats a ’empara de la legislacié derogada per la normativa general de contractacio vigent.
DISPOSICIO FINAL UNICA.- Entrada en vigor.
El present Plec entrara en vigor una vegada hagin estat complerts els requeriments establerts a la
legislacié, i publicats en el Butlleti Oficial de la Provincia els acords relatius a la seva aprovacio
definitiva i la remissio a la present publicacio, completada amb la de les clausules modificades, si
aixi ha estat acordat per la Corporacio.
Barcelona, 10 de gener de 2014

El Secretari delegat ponent

%

Joan Guasch 1 Marimon

VIST I CONFORME,

El Director de Serveis de
Secretaria, Adjunt a la Secretaria
General

e

José Luis Martinez-Alonso Camps
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